

**ESTIMATION SOMMAIRE DES COÛTS POUR LE REPROFILAGE DE  
L'AUTOROUTE 30 ET DES BRETelles (OPTION A-15)**

Élément		
Terrassement		9 803 250 \$
Chaussée, structure de chaussée et équipement routier		11 656 200 \$
Drainage		1 653 000 \$
Ouvrages d'art		14 875 000 \$
Électricité, éclairage, feux de circulation		2 930 000 \$
Signalisation verticale		1 294 000 \$
Services municipaux et publics	Inclus dans les activités connexes	- \$
Aménagement paysager		468 000 \$
Mesures de protection de l'environnement		500 000 \$
Maintien de la circulation		2 758 000 \$
Chemin de fer		- \$
Sous-total		45 937 450 \$
Organisation de chantier (± 5 %)	2 296 873 \$	
Sous-total		48 234 323 \$
Contingences (± 20 %)	9 646 865 \$	
<b>Travaux</b>		<b>57 881 187 \$</b>
Activités connexes		11 318 813 \$
<b>TOTAL</b>		<b>69 200 000 \$</b>

2005-08-30