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Contrat d'approvisionnement en élect1icité intervenu à Montréal, province de Québec, le 
_lJ!:jour de tnct i 20 Il. 

ENTRE 

ET 

PARC ÉOLIEN PIERRE-DE SAUREL S.E.C., société en commandite 
légalement constituée. ici représentée par son commandité 9232-3674 
Québec Inc .. ayant sa principale place d'affaires au 50, rue du Fort, 
Sorel-Tracy, Québec, J3P 7X7, représenté par monsieur Réjean 
Dauplaise, président, dûment autorisé aux fins des présentes, 

ci-après appelée le «Fournisseur»; 

HYDRO-QUÉBEC, agissant par sa division Hydro-Québec Disttibution, 
société constituée en vertu de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c. H-5), 
ayant son siège social au 75, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal, 
Québec, H2Z 1A4, représentée par monsieur Hani Zayat, directeur 
Approvisionnement en électricité, Hydro-Québcc Distribution, dûment 
autorisé aux fins des présentes, 

ci-après appelée le «Distributeur >>; 

ci-après dés ignées individuellement la« Partie >> et co llectivement les« Parties>>. 

A TTEI'I~U QU'Hydra-Québec est une société œuvrant dans la production, le transport et la 
distribution d'électricité au Québec; 

ATTENDU QUE les activ1tés de distribution et de transp011 d'électricité d'Hydra-Québec 
sont assujetties à la compétence de la Régie de l'énergie, dans la mesure prévue à la Loi sur la 
Rég;e de l'énergie (L.R.Q., c. R-6.0 1 ); 

ATTENDU QUE les activités de distribution d'électticité d'Hydra-Québec, dont fait partie 
l'approvisionnement en électticité pour les marchés québécois, sont regroupées sous sa 
division Hydro-Québec Distribution, soit Je Distributeur, tel que désigné à titre de Partie au 
présent conrrat; 

ATTENDU QUE les activités de transport d'électricité d'Hydra-Québec sont regroupées 
sous sa divis ion Hydro-Québec TransÉnergie; 

ATTENDU QUE le Distr-ibuteur exploite une entreptise de service public, et doit foumir 
un service sécuritaire, fiable et une électricité de grande qualité à une clientè le diversifiée, le 
tout, selon les normes et pratiques généralement appliquées dans ce type d'entreprise; 

ATTENDU QUE le Distributeur a lancé, le 30 avril 2009, un appel d'offres visant 
l'approvisionnement en électricité des marchés québécois qu'il dessert provenant d'énergie 
éolienne conformément aux : 
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Règlement sur un bloc de 250 MJfl d'énergie éolienne issu de projets autochtones, 
(2008) 140 G.O. rr, 5865; et 

Règlement sur un bloc de 250 MW d'énergie éolienne issu de projets 
communautaires, (2008) 140 G.O. II, 5866; et 

Règlement modifiant le Règlement sur un bloc de 250 MW d'énergie éolienne issu de 
projets autochtones, (2009) 141 G.O. Il , 808; et 

Règlement modifiant le Règlement sur un bloc de 250 MW d'énergie éolienne issu de 
projets communautaires. (2009) 141 G.O. Il, 807; et 

Règlement modifiant le Règlement sur un bloc de 250 MW d'énergie éolienne issu de 
projets autochtones, (2009) 141 G.O. II, 2140A; et 

Règlement modifiant le Règlement sur un bloc de 250 MW d'éne1gie éohenne issu de 
projets communautaires, (2009) 141 G.O. II, 2 J 41A; et 

Règlement modifiant le Règlement sur un bloc de 250 MW d'éne1gie éolienne issu de 
projets autochtones, (201 0) 142 G.O. Tl, 2205; et 

Règlement mod[fiant le Règlement sur un bloc de 250 MW d'énergie éolienne issu de 
projets communautaires, (2010) 142 G.O. li , 2204 (les <<Règlements»); 

et a tenu compte des principes respectivement énoncés aux : 

Décret 1044-2008 Concernant les préoccupations économiques. sociales et 
environnementales indiquées à la Régie de l'énergie à l'égard d'un bloc de 250 MW 
d'éne1gie éolienne issu de projets autochtones, (2008) 140 G.O. 11, 5904; et 

Décret 1046-2008 Concernant les préoccupations économiques, sociales et 
environnementales indiquées à la Régie de flénergie à l'égard d'un bloc de 250MW 
d'énergie éolienne issu de projets communautaires, (2008) 140 G.O. II, 5906; et 

Décret 67-20 l 0 Concernant une modification aux préoccupations économiques. 
sociales et environnementales indiquées à fa Régie de l'énergie à l'égard d'un bloc de 
150 MW d'énergie éolienne issu de projets autochtones, (20 1 0) 142 G.O. Il, 813; et 

Décret 68-2010 Concernant une mod[fication aux préoccupations économiques, 
sociales et environnementales indiquées à la Régie de l'énergie à l'égard d'un bloc de 
250MW d'énergie éolienne issu de projets communautaires, (201 0) 142 G.O. II, 814; 

ATTENDU QUE le Fournisseur a été retenu par le Distributeur à la suite de cet appel 
d'offres; 

ATTENDU QUE le présent contrat vise à fixer les termes et conditions de la fourniture de 
l'électricité par le Fournisseur au Distributeur; 
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ATTENDU QUE le Fournisseur prévoit constmire et exploiter un parc éolien produisant de 
l'électticité situé dans les municipalités de Yamaska, de Saint-Robert et de Saint-Aimé, 
toutes dans la MRC de PierTe-De Sam·el, province de Québec; 

ATTENDU QUE le Fournisseur sera propriétaire du parc éolien; 

ATTENDU QUE le Fournisseur accepte de livrer et vendre au Distributeur une quantité 
d'énergie produite par les éoliennes du parc éolien et que le Distributeur accepte d'acheter 
cette quantité d'éneJgie, selon les tem1es et conditions établis au présent contrat et à ses 
Annexes; 

ATTENDU QUE le Fournisseur entend signer une entente de raccordement avec 
Hydro-Québec TransÉnergie; 

ATTENDU QUE le présent contrat d'approvisionnement en élect1icité est soumis à 
l'approbation de la Régie de l'énergie. 
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EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 

PARTIE 1 - DÉFINITIONS 

1 DÉFINITIONS 

Dans le contrat, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions qui 
suivent ont la signification qui leur est att1ibuée : 

affilié 

relativement à une personne, toute autre p ersonne qui directement la contrôle ou est 
directement contrôlée par elle. Une personne est réputée contrôler une autre personne si 
cette personne possède directement la capacité de diriger ou de contrôler les décisions 
de gestion ou d'orientation de cette autre personne, soit en détenant la proptiété des 
actions ou des participations ayant droit au vote, soit par contrat ou autrement. Toute 
personne est réputée contrôler une société dont, à un moment donné, la personne est un 
commandité, dans le cas d'une société en commandite, ou est un associé qui a la 
capacité de lier la société dans tous les autres cas; 

age11ces de notation 

Standard & Poor's Rating Group (division de McGraw-Hill , Inc.) ou son successeur (ci
après S&P), Moody's Investors Service, Inc. ou son successeur (ci-après Moody's) ou 
Dominion Bond Rating Service Limited ou son successeur (ci-après DBRS) ou toute 
autre agence de notation convenue par les Parties; 

année contractuelle 

une pé1iodc de douze (12) mois consécutifs débutant le 1 t:r janvier et se terminant Je 
31 décembre d'une même année civile. Les première et dernière années contractuelles 
peuvent avoir moins de douze (12) mois. La première année contractuelle débute à la 
date de début des livraisons; 

banque 

une banque commerciale canadienne ou étrangère possédant une succursale canadienne 
ou la Caisse centrale Desjardins; 

cadre de référence 

« Cadre de r~(érence relatif à l'aménagement de parcs éoliens en milieux agricole et 
forestier>) élaboré par le Groupe Affaires corporatives et secrétariat général d'Hydre
Québec daté du 4 novembre 2005 et révisé le 20 juillet 2007; 
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composantes visées des éoliennes 

les composantes visées des éoliennes sont la tour, les pales et le convertisseur de 
puissance; ces composantes sont fabtiquées dans les installations décrites à l'Annexe V. 

co mm unau té 

communauté locale, telle que décrite au Décret 1046-2008, à savoir la MRC de Pierre
De Saurel qui participe à la capitali sation et au contrôle du parc éolien, et en retire des 
bénéfices à la hauteur de sa participation à la capitalisation du parc éolien. 

contenu québécois 

le pourcentage des dépenses réalisées au Québec relativement au parc éolien par 
rapport aux coûts globaux du parc éolien, le tout conformément aux dispositions 
prévues à l'Annexe Vl. Le pourcentage de contenu québécois est obtenu en divisant les 
dépenses québécoises admissibles par les coûts globaux du parc éolien et en multipliant 
le résultat par 1 00; 

contenu québécois garanti 

une valeur exprimée en pourcentage qui représente le contenu québécois que le 
Fournisseur s'engage à atteindre telle qu'indiquée à l'article 24.3; 

contenu régional 

le pourcentage des dépenses réalisées dans la regton admissible relativement à la 
fabrication des éoliennes du parc éolien par rapport au coût des éoliennes du parc 
éolien, le tout confonnément aux dispositions prévues à l'Annexe VI. Le pourcentage 
de contenu régional est obtenu en divisant les dépenses régionales admissibles par le 
coût des éoliennes du parc éolien et en multipliant le résultat par 1 00; 

contenu régional garanti 

une valeur exprimée en pourcentage qui représente le contenu régional que le 
Fournisseur s'engage a atteindre telle qu'indjquée a J'article 24.3; 

contrat 

le présent contrat d'approvisjonnement en électricité et ses annexes; 
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date de début des livraisons 

confonnément à l'article 23, la date à laquelle le Fournisseur débute les livraisons de 
l'énergie contractuelle; 

date garantie de début des livraison . .; 

la date la plus tardive à laquelle le Fournisseur s'engage à débuter la livraison de 
l'énergie contractuelle, telle qu'indiquée à l'article 5.1 ou telle que reportée selon toute 
disposition du contrat; 

énergie admissible 

une quantité d'énergie exprimée en mégawattheure "MWh" qui, pour une heure donnée, 
est égale au moindre de l'énergie livrée nette ou de la puissance contractuelle 
multipliée par une heure; 

énergie contractuelle 

une quantité d'énergie exprimée en MWh, telle qu'indiquée à l'article 6.2 ou telle que 
révisée en vertu de l'article 8, si applicable; 

énergie livrée nette 

pour une période donnée, l'énergie fournie par le Fournisseur et reçue par le 
Distributeur au point de livraison, ajustée des pertes électriques telles que prévues à 
l'article 12 si le point de mesurage et le point de livraison sont différents; 

énergie rendue disponible 

pour une heure donnée, la quantité d'énergie que le Fournisseur a rendue disponible au 
point de livraison et que le Distributeur n'a pas reçue en application du deuxième 
paragraphe de l'article 7.2 ou de l'ariicle 7.3, ajustée des pertes électriques telles que 
prévues à l'article 12 si le point de mesurage et le point de livraison sont différents; 

entente de raccordement 

l'entente entre le Fournisseur et le transporteur qui traite des exigences et des 
modalités de raccordement du parc éolien au réseau du transporteur, ainsi que des 
modalités d'exploitation du parc éolien; 

étapes critiques 

les étapes qui précèdent la date garantie de début des livraisons et auxquelles sont 
associées des exigences que le Fournisseur s'engage à satisfaire au plus tard à une date 
butoir spécifiée à l'article 5.2; 
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jour férié 

la veille du Jour de l'an, le Jour de l'an, le lendemain du Jour de l'an, Je Vendredi saint, 
le lundi de Pâques, la fête des Patriotes ou de la Reine, la Saint-Jean-Baptiste, la 
Confédération, la fête du Travail, l'Action de Grâce, la veille de Noël, Noël, le 
lendemain de Noël et tout autre jour férié applicable au Québec fixé par proclamation 
des gouvernements fédéral ou provincial ou tout autre jour convenu entre les Parties; 

jours ouvrables 

du lundi au vendredi, de 8h00 à 17h00, heure de l'Est, à l'exclusion des jours fériés; 

parc éolien 

les installations de production, le poste de départ, les mâts météorologiques, les 
chemins d'accès, et tout autre équipement, appareillage ou ouvrages connexes 
appartenant au Fournisseur, ou sur lesquels il détient des droits, servant à produire et à 
livrer de l'électricité et situé dans les municipalités de Yamaska, de Saint-Robert et de 
Saint-Aimé, toutes dans la MRC de Pien·e-De Sam·el, province de Québec; la 
localisation et les principaux équipements électriques du parc éolien sont présentés à 
l'Aimexe 1; 

période de jacturatio11 

une période d'environ trente (30) jours conespondant à chacun des douze (12) mois de 
l'année civile, prise en considération pour l'établissement de la facture; 

personne 

une personne physique, une personne morale, une société, w1e coopérative, une 
coenh·eprise, une association non incorporée, un syndicat, une fiducie, ou toute autre 
entité légale, selon le cas; 

point de livraiso11 

le point où est livrée l'électricité produite par le parc éolien, tel que défini à l'article 11; 

point de n1esurage 

le point où est placé l'équipement qui enregistre les quantités d'énergie et de puissance 
livrées par le parc éolien; 

poste de départ 

le poste de sectionnement et le réseau collecteur; 
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poste de sectionnement 

les équipements du Fournisseur, sans transfom1ation du niveau de tension, requis pour 
le raccordement à moyenne tension du parc éolien au réseau de distribution du 
Distributeur, incluant les équipements de sectionnement à moyenne tension qui leur 
sont associés; 

prêteur 

le bailleur de fonds ptincipal, où l'ensemble des entités constituant le bailleurs de fonds 
principal, à l'exception du prêteur affilié, qui fournit le financement pendant la 
construction ou le financement permanent du parc éolien; 

prêteur affilié 

un bailleur de fonds qui est un affilié du Fournisseur, et qui fournit des fonds pour la 
construction ou l'exploitation du parc éolien ou une portion de ceux-ci; 

puissance contractuelle 

une quantité de puissance, exprimée en mégawatt «MW >>, telle qu'indiquée à 
l'article 6.1; 

Régie 

la Régie de l'énergie instituée en vertu de la Loi sur la Régie de l'énergie (L.R.Q., 
c. R-6.01), ou tout successeur; 

région admissible 

la municipalité régionale de comté de Matane et la région administrative de la 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine; 

réseau collecteur 

les équipements du Fournisseur reliant les éoliennes au poste de sectionnement, à 
partir des bornes à basse tension des transformateurs propres à chaque éolienne jusqu'au 
point où les lignes à moyenne tension sont rattachées à la structure d'arrêt du poste de 
sectionnement; 

transporteur 

la division TransÉnergie d'Hydre-Québec; 
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PARTIE II- OBJET, DURÉE ET APPROBATION DU CONTRAT 

2 OBJET DU CONTRAT 

Le contrat définit les conditions de vente par Je Fournisseur et les conditions d'achat 
par le Distributeur d'énergie et de puissance au point de livraison. Les obligations 
reliées à la livraison et à la vente d'énergie et de puissance définies au contrat sont 
garanties par le Fournisseur, et celles reliées à la réception et à l'achat de cette énergie 
sont garanties par le Distributeur. Toute l'électricité produite par le parc éolien et 
livrée au point de livraison est vendue en exclusivité au Distributeur. 

Le Fournisseur s'engage à débuter la livraison de l'énergie contractuelle au 
Distributeur, au point de livraison associé au parc éolien tel qu'identifié à l'article 11 , 
à compter de la date garantie de début des livraisons. 

3 DURÉE DU CONTRAT 

Sous réserve des conditions qui y sont prévues, le contrat est en vigueur à compter de la 
date de sa signature et il se tennine après que se soit écoulée une période de vingt 
(20) ans, débutant à la date de début des livraisons. 

4 APPROBATION PAR LA RÉGIE 

Le Distributeur doit soumettre le contrat à la Régie pour approbation dans w1 délai 
raisonnable suite à la date de sa signature. 

L'obligation des Parties de remplir les conditions du contrat est conditionnelle à 
l'obtention de l'approbation de la Régie pour ce contrat. Si l'approbation n'est pas reçue 
au plus tard cent vingt (120) jours après la date de dépôt du contrat à la Régie, le 
Fournisseur peut annuler le contrat en faisant parvenir un préavis de dix ( l 0) jours à 
cet effet au Distributeur. Dans un tel cas, aucun dommage ne peut être réclamé ni par 
le Fournisseur ni par le Distributeur et le Distributeur remet au Fournisseur les 
garanties déposées confonnément à l'article 25. Toutefois, si la Régie donne son 
approbation à l'intérieur de ce préavis de dix (10) jours, ce préavis est nul et de nul effet 
et le contrat demeure en vigueur. 

Si la Régie n'approuve pas le contrat, celui-ci devient nul et de nul effet sur réception 
d'un avis à cet effet par l'une ou l'autre des Parties. Dans un tel cas, les Parties acceptent 
de ne réclamer aucun dommage et le Distributeur remet au Fournisseur les garanties 
déposées confonnément à l'article 25. 
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PARTIE Ill- ÉTAPES CRITIQUES 

5 ÉTAPES CRITIQUES 

5.1 Date garantie de début des livraisons 

Contrat d'approvisionnement en électricité 

La date garantie de début des livraisons est le 1er décembre 2015. Le 
Fournisseur s'engage à ce que la date de début des livraisons ne soit pas 
postérieure à la date garantie de début des livraisons . 

5.2 Échéancier 

Le Fournissew s'engage à remplir, conformément aux exigences de l'article 5.3, 
les conditions à chaque étape critique définie au présent article, au plus tard à la 
date butoir qui lui est associée. 

Étapes critiques et dates butoirs : 

Étape critique 1 : Acquisition des droits sur les terrains 1er février 2014 

Étape critique 2 : A vis de recevabilité de l'étude d'impact 1 cr juin 2014 

Étape critique 3 :Site, permis, avis de procéder et financement 1er juin 2015 

Étape critique 4 : Coulée des fondations 1er septembre 2015 

5.3 Obligations 

Au plus tard à la date butoir de chaque étape critique, le Fournisseur doit avoir 
rempli les conditions suivantes : 

Étape critique 1- Acquisition des droits sur les terrains : le Fournisseur doit 
fournir au Distributeur le rapport préliminaire d'aménagement visé à 
l'article 18.1 et des preuves qui démontrent à la satisfaction raisonnable du 
Distributeur, qu'îl est en mesure d'acquérir ou d'utiliser les terrains pour 
l'installation des éoliennes et l'exploitation du parc éolien, conformément au 
contrat et ce, pour 100% des terres ·du domaine de l'État et des terrains sous 
juridiction municipale et au moins 80% des unités d'évaluation propres aux 
terrains privés visés. Ces preuves doivent prendre la forme d'une lettre d'intention 
ou d'une réserve de superficie applicable aux terres du domaine de l'État émise par 
le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, une MRC ou une 
municipalité, d'un contrat d'achat notarié, d'une . option d'achat ou d'un contrat 
notarié de location ou d'un acte de propriété superficiaire, d 'une option de location 
ou de droits superficiaires ou d'un décret ou de droits réels de servitudes, et 
doivent inclure tous les droits de renouvellement requis pour être en mesure de 
remplir les conditions du contrat. 
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Dans le cas où le titulaire de la réserve de superficie n'est pas le Fournisseur, le 
Fournisseur doit fournir au Dist ributeur une copie d'une entente avec le titulaire 
de la réserve de superficie l'autorisant .à implanter les infrastructures requises pour 
la réalisation du parc éolien. 

Étape critique 2 - Avis de recevabilité de l'étude d'impact : le Fournisseur 
doit fournir au Distributeur l'avis de recevabilité de l'étude d'impact du parc 
éolien émis par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et 
des Parcs du Québec et, le cas échéant, un avis de l'aut01ité fëdérale qui confirme 
au Fournisseur la portée de l'évaluation enviroMementale qui sera suivie. 

Étape critique 3 - Site, permis, avis de procéder et fmancement : le 
Fournisseur doit fournir au Distributeur une copie des documents suivants : 

(i) des contrats notariés d'achat ou de location des terrains ou des actes de 
propriété superficiaire, si, à J'étape critique 1, Je Fournisseur n'avait fourni 
que des options d'achat, de location ou de droits superficiaires. Ces preuves 
doivent prendre la forme d'une lettre d'intention ou d'une réserve de 
superficie applicable aux terres du domaine de l'État émise par le ministère 
des Ressources naturelles et de la Faune, une MRC ou une municipalité, 
d'un contrat d'achat notarié, d'un contrat notarié de location ou d'un acte de 
propriété superfici.aîre, d'un décret, ou de droits réels de servitudes, et 
doivent inclure tous les droits de renouvellement requis pour être en mesure 
de remplir les conditions du contrat, et le cas échéant, une version révisée du 
rapport préliminaire d'aménagement du parc éolien; 

(ii) tout certificat d'autorisation requis en vertu de l'article 31 .1 de la Loi sur la 
qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et, s'il y a lieu, tout permis, 
licence ou autorisation pour lesquels une demande est visée à l'article 5 de la 
Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (L.C., 1992, c. 37); 

(ii i) si applicable, une lettre du prêteur ou du prêteur affilié attestant que le 
contrat final de financement pour la construction et l'exploitation du parc 
éolien est conclu et que les autres documents d'emprunt fmaux pertinents 
sont complétés; 

(iv) l'avis de procéder à la livraison des éoliennes et les preuves ex1gees à 
l'article 24.4 du contrat démontrant que les composantes visées des 
éoliennes sont fabriqués aux usines décrites à l'Annexe V, de même qu'une 
copie de la certification exigée à l'Atmexe I du contrat. 

Étape critique 4 - Coulée des fondations : le Fournisseur doit fournir au 
Distributeur des preuves qui démontrent à la satisfaction raisonnable du 
Distributeur que les fondations ont été coulées et complétées pour au moins 60% 
du nombre d'éoliennes du parc éolien. 
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Si, à la date butoir de l'étape criLique 2, de l'étape critique 3 ou de l'étape critique 
4, Je Fournisseur n'a pas rempli toutes les obligations indiquées au présent article 
à l'égard de cette étape critique, ce dernier doit livrer au Distributeur, au plus 
tard dix (1 O)jours ouvrables suivant la date butoir en question, un rapport 
démontrant que le Fournisseur a fait tout ce qui était raisonnablement requis pour 
respecter cette date butoir et faisant état de l'échéancier que le Fournisseur 
prévoit pour que toutes les obligations soient remplies. Si Je Distributeur ne 
reçoit pas ce rapport dans ce délai, l'article 35.1 (f) peut recevoir application. Si le 
rapport est à la satisfaction raisonnable du Distributeur, l'article 35.1(f) ne peut 
recevoir application et le Distributeur reporte la date butoir en question par le 
nombre de jours nécessaires basé sur les inforn1ations reçues, sans que ce report 
ne puisse dépasser une période de trois (3) mois. Cc repoti n'est applicable qu'une 
seule fois pour une même étape critique et n'a aucun impact sur la date butoir de 
l'étape critique suivante. Pendant cette période de report, le Distributeur peut 
demander au Fournisseur de lui fournir un rapport d'avancement à intervalle 
régulier. Si, à la nouvelle date butoir, le Fournisseur n'a pas rempli toutes les 
obligations associées à l'étape critique en question tel qu'indiqué au présent 
article, 1 'article 3 5.1 (f) peut recevoir application. 

Si, à la date butoir de l'étape critique 3, toutes les déci sions n'ont pas été rendues 
par les autorités réglementaires compétentes relativement au certificat 
d'autorisation ou à tout permis, licence ou autorisation visé à l'étape critique 3 (ii), 
le Fournisseur peut aviser le Distributeur de sa décision de ne pas procéder à la 
construction du parc éolien si toutes ces décisions ne sont pas rendues par les 
autorités réglementaires dans les soixante (60) jours de cet avis. Sur réception de 
cet avis, le Distributeur doit faire parvenir au Fournisseur un préavis de 
résiliation de soixante (60) jours en vertu de l'article 35.l(f) et si toutes ces 
décisions ne sont pas rendues par les autorités réglementaires avant l'expiration de 
cette période de préavis, le contrat est résilié par le Distributeur, l'artic1e 35.5 
s'applique et le Distributeur n'a aucun autre recours contre le Fournisseur. 

Si, dans le cadre d'un processus d'obtention d'avis de recevabilité prévu à l'étape 
critique 2 ou dans le cadre d'un processus d'obtention de certificat d'autorisation 
prévu à l'étape critique 3 (ii), une autorité réglementaire requiert la présence du 
Distributeur ou requiert que celui-ci fournisse des infonnations, le Distributeur 
accepte de se conformer à ces demandes. Cependant, lorsqu'une autorité 
réglementaire ordonne au Distributeur de lui communjquer de l'information 
commerciale ou stratégique lui appartenant ou appartenant à un tiers et que cette 
information est confidentielle, le Distributeur se réserve le droit de demander à 
cette autorité de traiter cette information de façon confidentielle, et si applicable, 
le Fournisseur collabore avec le Distributeur dans ses démarches visant à 
limiter l'étendue d'une telle divulgation. Lorsque le Fournisseur demande au 
Distributeur de lui communiquer de l'inforn1ation confidentielle, telle que décrite 
au présent paragraphe, le Distributeur se réserve le droit de refuser en invoquant 
la confidentialité. 
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Si une autorité réglementaire compétente décide de ne pas accorder le certificat 
d'autorisation ou tout permis, licence ou autorisation visé à l'étape critique 3 (ii) 
ou de l'assujettir à des conditions qui sont de nature à compromettre la faisabilité 
ou la rentabllité du parc éolien, le Fournisseur peut, dans les dix (1 0) jours 
ouvrables suivant la date de réception de cette décision, aviser le Distributeur de 
sa décision de ne pas procéder à la construction du parc éolien. Dans un tel cas, le 
Fournisseur est réputé être en défaut relativement à l'article 35.1 (f). En 
conséquence, le contrat est résilié par le Distributeur, l'atiicle 35.5 s'applique et 
le Distributeur n'a aucun autre recours contre le Fournisseur. 

Sujet à ce qui précède, toute disposition de l'article 5 qui identifie les obligations 
associées à la date butoir d'une étape critique ou à la date garantie de début des 
livraisons continue de s'appliquer pour toute date butoir ainsi révisée ou toute date 
garantie de début des livraisons révisée, conformément à toute disposition du contrat. 
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PARTIE IV - .CONDITIONS DE LIVRAISON DE L'ÉLECTRICITÉ 

6 QUANTITÉS CONTRACTUELLES 

6.1 Puissance contractuelle 

La puissance contractuelle est fixée à 24,6 MW et est égale à la puissance 
installée du parc éolien. 

6.2 Énergie contractuelle 

L'énergie contractuelle est fixée à 51 500 MWh pour une année contractuelle de 
trois cent soixante-cinq (365) jours (ou à la valeur révisée en application de 
l'article 8). 

Pour une année contractuelle bissextile ou comptant moins de trois cent soixante
cinq (365) jours, l'énergie contractuelle est ajustée au prorata du nombre de jours 
de l'année considérée. 

Pour chaque année contractuelle, le Fournisseur s'engage à livrer et à vendre une 
quantité d'énergie au moins égale à l'énergie contractuelle. Pour chaque année 
contractuelle, le Distributeur s'engage à recevoir et à payer toute l'énergie 
admissible et à payer également pour l'énergie rendue disponible, sous réserve 
des restrictions applicables prévues au contrat. Pour toute année contractuelle, le 
Fournisseur est réputé avoir satisfait à son obligation de livrer l'énergie 
contractuelle si la somme de l'énergie admissible et de l'énergie rendue 
disponible est au moins égale à l'énergie contractuelle. 
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7 REFUS OU INCAPACITÉ DE PRENDRE LIVRAISON 

7.1 Refus de prendre livraison 

Pour une heure donnée, le Distributeur peut refuser de prendre livraison et de 
payer quelque montant que ce soit: 

i) à l'égard de toute quantité d'énergie qui est livrée en dépassement de la 
puissance contractuelle ou du niveau de puissance spécifié par 1e 
Distributeur en vertu de l'article 7.3, sous réserve des dispositions de ce 
même article; 

ii) si le Fournisseur n'exploite pas le parc éolien, en tout ou en partie, lors 
des épisodes de températures froides tel qu'établi à l'article 1 0 .1 , et si le 
Fournisseur n'a pas apporté les correctifs requis à son parc éolien pour 
remédier à ce défaut au plus tard trente (30) jours après en avoir été avisé 
par le Distributellr. Cependant, si la température descend sous -30°C, le 
Fournisseur peut intenompre le fonctionnement des éoliennes, en autant 
que celles-ci soient redémarrées au plus tard lorsque la température 
augmente à -25°C, sous réserve des exigences du transporteur; 

iii) si le Fournisseur ne donne pas accès aux données d'exploitation du parc 
éolien tel qu'établi à l'article 1 0.2, et si le Fournisseur ne remédie pas à ce 
défaut au plus tard trente (30) jours après en avoir été avisé par le 
Uistributeu r; 

iv) lorsque le Fournisseur est en défaut quant à une obligation matérielle du 
contrat et n'entreprend pas de remédier à ce défaut au plus tard 
dix (1 0) jours après en avoir été avisé par le Distributeur; 

v) lorsque le Fournisseur est en défaut quant aux engagements de la 
communauté, en particulier ceux mentionnés à l'article 24.7, et ne remédie 
pas à ce défaut au plus tard trente (30) jours après en avoir été avisé par le 
Distributeur. 

Les quantités d'énergie non reçues en application des alinéas (j i), (iii), (iv) et (v) 
sont assujetties aux dommages prévus à l'article 30.2. 

7.2 Incapacité de prendre Livraison 

Le Distributeur n'a pas l'obligation de payer quelque montant que ce soit pour 
toute quantité d'énergie qu'il ne peut recevoir en raison d'une suspension de 
l'entente de raccordement découlant d'un défaut du Fournisseur. 

À J'exception du cas où l'entente de raccordement est ainsi suspendue ou d'une 
force majeure déclarée par Je transporteur, toute quantité d'énergie non livrée en 
raison d'une incapacité du transporteur de livrer l'électricité mise à sa disposition 
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au point de livraison est cumulée comme de l'énergie rendue disponible. Cette 
énergie rendue disponible entre dans le calcul du montant à payer pour J'énergie 
tel qu'établi à l'article 14.2. 

Cependant, lorsque l'énergie n'est pas livrée à cause d'une panne ou d'une 
indisponibilité d'un équipement du poste de départ du parc éolien, cette énergie 
n'est pas prise en compte dans le calcul de l'énergie rendue di::.p onible. 

7.3 Plafonnement de la production 

À la demande du Distributeur, le Fournisseur doit limiter à certains moments la 
production du parc éolien au niveau de puissance que le Distributeur lui indique. 
Toute quant ité d'énergie non livrée en raison d'une telle demande du Distributeur 
est cumulée comme de l'énergie rendue disponible. 

8 RÉVISION DE L'ÉNERGIE CONTRACTUELLE 

Après qu'une période de soixante (60) mois se soit écoulée suite à la date de début des 
livraisons, si, pour une année contractuelle donnée, la somme de l'énergie admissible et 
de l'énergie rendue disponible est inférieure à l'énergie contractuelle, le Fournisseur 
peut réviser l'énergie contractuelle à la baisse pour l'établir à un niveau pouvant être 
raisonnablement maintenu sur la base de la perfonnance observée depuis le début du 
contrat. Les quantités ainsi révisées s'appl iquent dès le début de la période de 
facturation qui suit la réception de l'avis par le Distributeur. D ans un tel cas, le 
Fournisseur doit payer au Distributeur les dommages prévus à l'article 31 et l'énergie 
contractuelle ne peut pas être révisée à la hausse par la suite. 

Si, suite à une révision de l'énergie contractuelle, la peifom1ance du Fournisseur se 
détériore, l'article 8 peut s'appliquer de nouveau. 

9 ÉLECTRICITÉ EN PÉRIODE D'ESSAI 

Le Distributeur prend livraison de l'énergie livrée nette pendant les essais de 
vérification prévus à l'entente de raccordement ou à toute modification qui peut être 
apportée à cette entente et qui prévoit des essais similaires à ceux énumérés à cette 
entente, et ce, au prix prévu à l'article 14.3, à la condition que le Fournisseur satisfasse 
aux obligations prévues à l'entente de raccordement. 

10 DISPONIBILITÉ DES ÉQUIPEMENTS ET ACCÈS AUX DONNÉES 

10.1 Disponibilité des équipements 

Dix ( 1 0) jours ouvrables avant la date de début des livraisons et, par la suite, dix 
(10) jours ouvrables avant le début de chaque mois, le Fournisseur présente au 
Distributeur son programme de disponibilité pour les deux (2) prochains mois 
qui doit comprendre, pour chaque heure, la puissance disponible de chaque 
éolienne et du poste de départ du parc éolien en tenant compte des entretiens 
planifiés. 
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Le Fournisseur doit immédiatement signifier au Distributeur toute modification 
prévue de la puissance disponible et lui fournir un programme révisé pour le reste 
du mois courant et le mois suivant 

Lorsque le Fournisseur anticipe que le parc éolien sera exposé à des conditions 
climatiques exceptionnelles (notamment des accumulations de glace, vents et 
températures extrêmes) qui sont susceptibles d'affecter la disporubilité du parc 
éolien, le Fournisseur doit immédiatement aviser le Distributeur de la réduction 
prévue de la puissance disponible. Le Fournisseur doit également aviser le 
Distributeur de la fin de la situation observée et du retour à la nmmale des 
activités de production du parc éolien. Lors des épisodes de températures froides, 
le Fournisseur exploite Je parc éolien sans restriction liée aux températures 
froides jusqu'à concunence de -30°C. Suite à une inte1wption du fonctiotmement 
des éoliennes résultant d'épisodes de températures froides, celles-ci doivent être 
redémaJTées dès que la température atteint -25°C. 

Tous les programmes de disponibilité doivent être transmis au Dish·ibuteur par 
voie électronique. Le programme pour une heure donnée est exprimé par l'heure 
de fin , soit par exemple, l'heure 5h00 signifie de 4h01 à 5h00. 

Dans l'éventualité où les règles du présent a1iicle ne poutTaient plus être 
respectées en raison de changements apportés aux nom1es applicables en matière 
de fiabilité ou de sécurité du réseau, ou en raison de modifications intervenues 
dans les modalités d'exploitation du réseau du transporteur, les Parties doivent 
négocier de bonne foi de nouvelles modalités qui doivent respecter, autant que 
faire se peut, l'esprit du présent article. 

10.2 Accès aux données d'exploitation duparc éolien 

Au plus tard dix (10) jours ouvrables avant la date de début des livraisons, le 
Fournisseur fournit au Distributeur un accès infonnatisé qui regroupe 
l'ensemble des dormées mesurées au parc éolien selon les exigences de 
l'Annexe VU et il en avise le Distributeur. À pélli ir de ce point d'accès 
infonnatisé, le Distributeur ou le transporteur fournit, installe et entretient chez 
le Fournisseur les équipements de télécommunication requis pour la transmission 
des données du parc éolien. Le Fournisseur rend disponible un espace adéquat et 
sécuritaire pour l 'installation des équipements de télécommunication du 
Distl'iboteur ou du transporteur. 

La récupération des données est effectuée soit par le Distributeur, soit par 
l'entremise du tramporteur. Le Fournisseur accorde sans frais au Distributeur 
une licence non-exclusive afin qu'il puisse utiliser ces données à sa discrétion, y 
incluant le droit de les transmettre aux employés d'Hydre-Québec, à des 
consultants, partenaires ou fournisseurs de services. Le Distributeur s'engage à 
traiter ces données de tàçon confidentielle, sauf dans les cas où un organisme de 
réglementation, un tiibunal ou une autorité gouvernementale exige que ces 
d01mées soient rendues publiques. 
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Cependant, n'est pas considérée comme confidentielle : 

a) toute donnée se trouvant dans le domaine public, préalablement à sa 
communication par le Fournisseur au Distributeur ou devenant publique 
autrement que par un manquement du Distributeur, ou 

b) toute donnée dont le Distributeur peut démontrer, par écrit, qu'ilia possédait 
préalablement à la communication de la même donnée par le Fournisseur, ou 

c) toute donnée obtenue d'un tiers ayant le droit de la divulguer, ou 

d) toute donnée de production agrégée regroupant plus d'un parc éolien. 

11 POINT DE LIVRAISON 

Le point où est livrée l'électricité provenant du parc éolien est situé au point où les 
conducteurs de la ligne à moyenne tension du réseau de distribution sont rattachés aux 
isolateurs de la structure d'arrêt du poste de sectionnement. 

12 PERTES ÉLECTRIQUES 

Les pertes électriques entre le point de mesurage et le point de livraison, s'ils sont 
différents, sont à la charge du Fournisseur. 

Le pourcentage de pertes à appliquer, s'il y a lieu, à l'énergie mesurée en vue de 
déterminer l'énergie livrée nette provenant du parc éolien est fixé selon les 
caractéristiques du transformateur de puissance installé. Celui-ci est fixé 
préliminairement à 0,5% et sera ajusté lorsque les rapports d'essais du transformateur 
seront complétés et transmis au Distributeur. 

Advenant le remplacement du transfonnateur de puissance, Je calcul du pourcentage de 
pertes de transformation doit être révisé en fonction des nouvelles spécifications dudit 
transfonnateur et Je pourcentage révisé s'applique à compter de la période de 
.facturation qui suit la date de cette révision. 

13 COMPT ACE DE L'ÉLECTRICITÉ 

L'installation des transformateurs de mesure et des appareils de comptage pour les 
livraisons provenant du parc éolien doit être conforme aux exigences prévues dans 
l'entente de raccordement. 

Lorsque les appareils de comptage du transporteur font défaut et qu'en conséquence 
l'énergie mesurée ne correspond pas à la livraison réelle au point de livraison, les 
Parties s'entendent pour établir l'énergie livrée nette durant la période où les appareils 
font défaut en s'appuyant sur les données disponibles et en adoptant la base de calcul 
qui est la plus équitable et la plus précise afin de s'approcher des valeurs réelles. 
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PARTIE V- PRIX, FACTURATION ET PAIEMENT 

14 PRIX DE L'É"LECTRTCTTÉ 

Le prix payé pour l'électricité est un prix unique qui inclut les composantes énerg1e et 
puissance. Le prix de la puissance est inclus dans le prix de l'énergie qui s'exprime en 
$/MWh. Pour chaque période de facturation, le Distributeur verse au Fournisseur, le 
montant applicable établi conformément aux articles 14.1, 14.2 et 14.3. 

14.1 Prix pour l'énergie admissible 

Pendant une année contractuelle donnée, le Distributeur paie pour chaque M\Vh 
d'énergie admissible livrée conformément à l'article 6.2, un prix qui vane en 
fonction de la quantité d'énergie admissible dans l'année contractuelle. 

Pour la quantité d'énergie admissible qui est inférieure ou égale à 120% de 
l'énergie contractuelle, le prix Et est établi au 1er janvier de chaque année civile à 
partir du pliX au 1er janvier 2009. Au 1er janvier 2009, le prix E2009 est fixé à 
125,00 $/MWh. 

Pendant la durée du contrat, le prix Et en vigueur au 1er janvier de l'année 
contractuelle t exprimé en $/MWh avec quatre (4) chiffres après la virgule 
(ex.: xx.xxxx), est établi selon les formules qui suivent. Pour J'établissement du 
prix à payer pour la première année contractuelle, le prix est indexé de la façon 
suivante: 

a. Le plix (Et) est indexé à l'IPC jusqu'à la plus hâtive des dates suivantes : 

• la date garantie de début des livraisons ; 

• la date de début des Livraisons. 

E, = E 2009 x {1 00% x ( [pC MES J~ 
IPC2009 If 

b. À compter de la deuxième année contractuelle, le p1ix (E1) demeure encore 
indexé à 1'IPC pendant la durée restante du contrai : 

E, = E2oo9 X{l00%x(TPCMEs ]x( IPC,_, )~ 
IPC2009 IPCDDI If 

où 

IPC : Indice des pnx à la consommation, Indice d'ensemble, Canada, non 
désaisonnalisé, publié par Statistique Canada, série CANSIM 
v41690973 (2002= 1 00). 
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IPC~1ES valeur moyenne de l'JPC, calculée pour les 12 mois se tenninant à la fin 
du mois qui précède la plus hâtive des dates suivantes : 

• la date garantie de début des livraisons ; 

• la date de début des livraisons. 

lPC2009 : valeur moyenne de I'IPC, pour les 12 mois de l'année 2009, soit 114,4 ; 

IPC1. 1: valeur moyenne de l'IPC, pour les 12 mois de l'année civile t-1 ; 

lPCooL: valeur moyenne de l'IPC pour les 12 mois se te1minant à la fin du mois 
qui précède la date de début des livraisons. 

c. Pour la quantité d'énergie admissible qui est supé1ieure à 120% de l'énergie 
contractuelle, Je prix applicable à cet excédent EX1 est fixé comme suit : 

• pour la première année contractuelle lors de laquelle un tel excédent 
survient, le prix applicable à cet excédent EX1 est égal à Et; 

• pour les autres années contractuelles, le prix applicable à cet excédent EX1 

est établi comme suit : 

26,75 $/MWh x IPCI-1 
IPC2o1o 

où 

EX1 : prix par MWh d'énergie admissible excédentaire à payer au cours de 
l'année contractuelle t; 

lPC1• 1 : tel que défini précédemment; 

IPC2mo : valeur moyenne de l'IPC, pour les 12 mo1s de l'année 2010, 
soit 116,5. 

14.2 Montant pour l'énergie rendue disponible 

Au-delà d'une quantité d'énergie rendue disponible égale au produit de la 
puissance contractuelle et de 24 heures au cours d'une année contractuelle, le 
Distributeur paie pour chaque MWh d'énergie rendue disponible le prix en 
vigueur en vertu de l'article 14.1. 

Pour une heure donnée, l'énergie rendue disponible est établie à partir des courbes 
de puissance réelle des éoliennes et des données d'exploitation du parc éolien, 
auxquelles a accès le Distributeur selon les dispositions de l'article 1 0.2. Le 
résultat ainsi obtenu ne peut dépasser le produit de la puissance contractuelle par 
une heure. 
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14.3 Électricité livrée en période d'essai 

En application de l'article 9, le Distributeur paie pour Jlénergie Livrée nette, Je 
p1ix ES1 pour l'année civile t au cours de laquelle les essais sont effectués. Le 
prix ES1 est établi selon la formule suivante : 

26,75 $/MWh x 1PC1_, 

IPC2o 1o 

où 

ES1 = prix par MWh d'énergie livrée nette pendant les essais de vérification 
visés à l'article 9; 

1PC1_1 et IPC2o1o sont tels que définis précéde1mnent. 

15 MODALITÉS DE FACTURATION 

À partir des données recueillies par les appareils de comptage, le Fournisseur facture 
le Distributeur mensuellement selon les termes et condhlons du contrat. Les factures 
doivent comprendre tous les renseignements raisonnablement nécessaires au calcul des 
montants dus_ À la fin d'une période de facturation, si les dom1ées ne sont pas 
disponibles après qu'une péiiode de cinq (5) jours ouvrables se soit écoulée, Je 
Fournisseur peut présenter une facture basée sur des données estimées. Une facture 
révisée est émise lorsque les données réelles de facturation deviennent disponibles. 
Tout montant ainsi payable par une Partie à l'autre porte intérêt tel que prévu à 
1 'ru-ricle 16. 

Lorsqu'une composante des formules de calcul du p1ix de l'électricité s'applique pour 
une durée plus courte que la durée de la période de facturation visée, le Fournisseur 
facture le Distributeur en proportion du nombre d'heures au cours desquelles cette 
composante s'est appliquée pendant ladite période de .facturation. 

Lorsque le Distributeur facture le Fournisseur conformément aux dispositions du 
contrat, il doit le faire selon les termes et conditions du présent article, sauf si 
autrement spécifié au présent contrat. 

16 PAIEMENT DES FACTURES ET COMPENSATION 

Tout montant payable en vertu du contrat doit d'abord être facturé par la Partie 
requérante. Les factures doivent être acquittées dans les vingt et un (2 1) jours de leur 
réception. Le paiement doit être effectué pru· virement électronique à un compte 
bancaire désigné par chaque Partie, ou par tout autre moyen de paiement convenu entre 
les Parties. 
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À défaut par une Partie d'effectuer le paiement à l'expiration de cette pé1iode, tout 
montant dû potte intérêt, à partir de la date de la facture, au taux offi ciel d'escompte de 
la Banque du Canada, tel qu'affiché par cette dernière (www.b anqueducanada.ca), plus 
deux (2) points de pourcentage, calculé quotidiennement pour le nombre de jours 
réellement écoulés, et composé mensuellement au même taux. 

Chaque Prutie peut contester le montant d'une tàcture, en tout ou en partie, en donnant 
un avis à l'autre Partie au plus tard dans les quarante-cinq ( 45) jours de la réception de 
la facture, en indiquant brièvement l'objet de la contestation de même que le montant en 
litige. Dans ce cas, les Parties doivent faire tout ce qui est raisonnablement possible 
pour régler le différend à l'amiable dans un délai raisotmable qui ne doit pas dépasser 
soixante (60) jours à compter de la date de l'avis. Chaque Partie demeure cependant 
tenue d'acquitter tout montant à l'échéance de vingt et un (21) jours, même s'il est 
contesté. 

Si pour une période de facturation ayant fait l'objet d'une contestation, il est finalement 
établi que tout ou partie du montant contesté n'était pas payable, ce montant. doit être 
remboursé plus les intérêts calculés selon la méthode décrite ci-dessus à compter de la 
date de paiement de la facture. 

Le délai prévu pour cette procédure de contestation ne constitue pas une prescription 
extinctive ou libératoire et chaque Partie conserve tous ses droits de contestation à 
l'intérieur des délais de prescription prévus au Code civil du Québec. 

Le Distributeur peut également, en tout temps, compenser toute dette liquide et 
exigible du Fournisseur à son égard ou à l'égard du transporteur à même toute somme 
d'argent que le Distributeur ou le transporteur peut lui devoir ou contre toute garantie 
que le Fournisseur a remise en ve1tu du contrat ou de l'entente de raccordement, sous 
réserve d'avoir facturé Je Fournisseur et sous réserve du dernier paragraphe de 
l'article 25.4. Par ailleurs, Je Distributeur ne devra en aucun cas compenser toute dette 
liquide et exigible du Fournisseur si, de par ce fait, le Fournisseur est empêché de 
remplir ses obligations en principal et intérêts à l'égard de son prêteur. 
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PARTIE VI- CONCEPTION ET CONSTRUCTION 

17 CONCEPTION, CONSTRUCTION ET REMBOURSEMENT 

17.1 Conception et construction 

Le FournisseUJ· s'engage à concevoir et à construire le parc éolien selon les 
règles de l'at1 et selon les principaux paramètres apparaissant à l'Annexe I. Le 
Fournisseur ne peut augmenter la puissance installée du parc éolien. 

Le Fournisseur peut proposer au Distributeur d'util.iser un modèle d'éolienne 
plus évolué que ceux décrits à l'Annexe I, mais provenant du même 
manufacturier. Un tel changement d'éoliennes ne change en tien les obligations du 
Fournisseur selon le contrat. Si la puissance nominale du modèle évolué est 
différente de celle de l'éolienne initiale, le nombre d'éoliennes doit alors 
c01respondre au nombre requis pour se rapprocher le plus de la puissance 
contractuelle du parc éolien, sans toutefois la dépasser. 

Dans sa demande de changement pour un modèle plus évolué, le Fournisseur 
doit décrire toutes les modifications qui en découlent, foumir la documentation 
pertinente et démontrer à la satisfaction du Distributeur que les niveaux de 
performance, de maturité technologique et de fiabilité du nouveau modèle 
d'éoliennes et du parc éolien sont au moins équivalents à ceux des modèles 
d'éoliennes prévus à l'Annexe l. 

Avant de procéder au changement proposé, le Fournisseur doit obtenir 
l'approbation écrite préalable du Distributeur. 

Tous les équipements ou appareils utilisés doivent être neufs. Ils doivent respecter 
les codes, n01mes et règles applicables au Québec à un parc éolien et jouir des 
garanties usuelles de la part des manufactwiers. La vie utile du parc éolien doit 
être au moins égale à la durée du contrat, telle qu'1ndiquée à l'article 3. 

17.2 Remboursement du coût du poste de départ 

Les deux (2) éléments suivants sont remboursés au Fournjsseur : 

et 

• le coût réel de conception et de construction du réseau collecteur majoré 
d'une allocation de 15% pour couvrir les coûts d'entretien et d'exploitation, 
sans dépasser la valeur RCmax suivante: 

RCmax = 5 079 853 $X 1,15 X IPCMEs/IPC2010 

où IPCM ES et IPC2o1o sont tels que définis à l'article 14.1 ; 
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• Je coût réel de conception et de construction du poste de sectionnement 
majoré d'une a11ocation de 15% pour couvrir les coûts d'entretien et 
d'exploitation; 

et ce, jusqu'à concurrence des montants suivants, qui ne sont pas indexés : 

Tableau 17.2 - Contribution maximale d'Hydro-Québec au coût d'un 
poste de départ 

Tension nominale de Moins de 250 MW 250 MW et plus 

raccordement au réseau 
(colorme 1) (colonne 2) 

Moins de 44 kY 48 $/kW 35 $/kW 

Entre 44 et 120 kV 77 $/kW 55 $/k\V 

Plus de 120 kV 133 $/kW 95 $/kW 

Dans le cas d'un parc éolien, une contribution maximale distincte, additionnelle 
à celle indiquée ci-dessus, s'applique au réseau collecteur jusqu'à concurrence 
du montant maximum suivant: 185 $/kW pour les parcs éoliens n'appartenant 
pas à Hydro-Québec, quels que soient la tension à laquelle est raccordé le parc 
éolien et le palier de puissance du parc éolien. Cette contribution additiormelle 
s'ajoute au premier montant indiqué à la colonne 1 ou à la colonne 2 selon le 
cas, pour établir la contribution maximale du transporteur. 

Si, suite à la réalisation des travaux de conception et de construction, le 
remboursement à recevoir du transporteur en vertu de l'entente de raccordement 
alors en vigueur est supérieur au montant maximum de remboursement établi au 
présent article, la différence entre ces deux montants sera versée au Distributem· 
par le transporteur. Le Fournisseur ne recevra du transporteur que le montant de 
remboursement auquel il a droit selon les conditions en vigueur aux présentes. 

Si la contribution maximale de remboursement à apparaître dans l'entente de 
raccordement est moindre que celle établie au présent article, la différence entre 
le montant auquel le Fournisseur a droit selon les conditions en vigueur aux 
présentes et le montant réel remboursé par le transporteur sera versée par le 
Distributeur au Fournisseur, sans que la somme des remboursements puisse 
excéder les coûts réels définis au premier alinéa. 

Si le Fournisseur modifie le type ou la configuration du poste de sectionnement, 
modifie le schéma unifilaire ou les caractéristiques du ou des transfonnateurs 
présentées à l'Annexe 1, le Fournisseur doit assumer les coûts additionnels 
attribuables à ces modifications, le cas échéant. Dans un tel cas, ces coûts 
additionnels sont soustraits du coût réel de conception et de construction du poste 

P. 24 



Parc èolien Pierre-De Saurel Comrai d'approFisionnemenr en é/ecrriciré 

de sectionnement aux fins du calcul du remboursement du coût du poste de 
départ. Dans le cas où, à la demande du transporteur, des modifications sont 
apportées au type du poste de sectionnement, à sa configuration ou à son schéma 
unifilaire ou aux caractéristiques des transtormateurs présentées à l'Annexe I, les 
coûts additionnels attribuables à ces modifications, le cas échéant, sont assumés 
soit par le Dist.-ibutem·, soit par le transporteur, sauf si de telles modifications 
visent à répondre aux normes et exigences du transporteur en vigueur le 6 juillet 
2010. 

L'établissement du montant à rembourser pour le poste de départ est effectué 
après la date de début des livraisons et après l'acceptation fma1e du raccordement 
par le transporteur, sur présentation par le Fournisseur au transporteur et au 
Distributeur d'un rapport de remboursement? accompagné des pièces 
justificatives détaillées pour les dépenses engagées pour la conception et la 
construction du poste de départ. 

Le Fournisseur s'engage à rendre disponibles aux représentants désignés du 
transporteur et du Distributeur, les documents de support nécessaires à la 
vérification des dépenses engagées à cette fin par lu1-même et par ses sous
traitants. 

Si le contrat est résilié par le Distributeur et qu'un paiement a été effectué par le 
Distributeur dans le cadre du présent article 17.2, le Fournisseur doit 
rembourser au Distributeut· un montant RA calculé de la façon suivante : 

où 

RA= A x (1 - (RX 1 240)) 

RA : montant à être remboursé par le Fournisseur suite à la résiliation du 
contrat; 

A : montant irutialement remboursé au Fournisseur par le Distributeur; 

RX: nombre de mois complets écoulés entre la date de début des livraisons 
et la date de résiliation du contrat. 

18 PRODUCTION DE RAPPORTS ET DE DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES 

18.1 Plan de réalisation, rapports d'avancement et rapport fmal 

Daos un délai de quarante-cinq (45) jours après l'approbation du contrat par la 
Régie, le Fournisseur présente au Distributeur un pfan de réalisation de son 
projet contenant un échéancier des travaux à réaliser et des actions à prendre pour 
respecter la date garantie de début des livraisons. Ce plan doit inclure le détail 
des actions à prendre pour respecter chacune des étapes critiques au plus tard aux 
dates butoir identifiées à l'article 5.2, ainsi que la date de début de la construction. 

Par la suite, à compter du vingt-septième (27e) mois précédant la date garantie de 
début des livraisons et jusqu'au début de la construction, Je Fournisseur fournit 
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un rapport trimestriel déctivant l'avancement des travaux et des actions prévus au 
plan de réalisation. Du début à la fin de la construction, ce rapport est fourni 
trimestriellement au Distributeur. Cependant, il doit être fourni à chaque mois si 
le Distributeur en fait expressément la demande. 

Le Fournisseur doit aviser le Distributeur sans délai, de tout événement ou 
situation susceptible de retarder substantiellement le début de la construction ou la 
date de début des livraisons. 

Au plus tard à la date butoir de l'étape critique 1, Je Fournisseur fournit un 
rapport préliminaire d'aménagement déctivant l'agencement complet du parc 
éolien. Le rappmi doit de plus inclure les coordonnées spatiales (latitude, 
longitude et altitude) de chaque éolienne et de chaque instrument de mesures 
météorologiques. Si l'agencement du parc éolien est par la suite modifié, une 
version révisée du rapport préliminaire doit être transmise au Distributeur au 
plus tard à la date butoir de l'étape critique 3. 

Au plus tard deux (2) mois après la fin de la construction, le Fournisseur fournit 
un rapport final d'aménagement indiquant l'agencement complet du p arc éolien tel 
que construit, incluant les coordonnées spatiales de chaque éolienne et de chaque 
instrument de mesures météorologiques, ainsi que les numéros de matricule de 
toutes les unités d'évaluation propres aux terrains privés visés, si applicable. Le 
rapport final d'aménagement doit aussi décrire les instruments de mesures et 
autres appareillages constituant la chaîne de mesure des paramètres 
météorologiques et électriques en place. Pour chaque instrument de mesures ou 
appareillage, les informations suivantes doivent être fournies : 

• nom et coordonnées du manufacturier; 

• modèle et caractéristiques physiques; 

• spécifications techniques. 

18.2 Rapports relatifs au contenu régional et au conte1tu québécois 

Pendant la période qui précède le dépôt du rapport final décrit au paragraphe 
suivant, le Fournisseur fournit au Distributeur, sur une base annuelle, un rapport 
de suivi relatif au contenu régional et au contenu québécois au plus tard à chaque 
anniversaire de la signature du contrat. Ce rapport contient les infonnations 
spécifiées à la section 5 de l'Annexe VI. Le cas échéant, Je rapport de suivi doit 
présenter les mesures correctives pour assurer l'atteinte du contenu régional 
garanti et du contenu québécois garanti. Ce rapport doit être confonne aux règles 
et modalités décrites à l'Annexe VI et doit être signé par une personne dûment 
autorisée par le conseil d'administration du Fournisseur. 

Au plus tard dix-huit (1 8) mois après la date de début des livraisons, le 
Fournisseur remet au Distributeur un rapport final attestant du contenu régional 
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atteint et du contenu québécois atteint relativement au parc éolien . Ce rapport 
contient les infonnations spécifiées à la section 6 de l'Annexe VI. Le rapport doit 
être conforme aux règles et modalités détenninées à l'Annexe Yl et doit être signé 
par une personne dûment autorisée par le conseil d'administration du Fournisseur 
et par le manufacturier d'éoliennes désigné à l'Annexe Y. 

Si le Fournisseur a démontré qu'il respecte les conditions d'application de la 
bonification pour exportation après la date de début des livraisons et s'il a décidé 
de se prévaloir de cette modalité, un second rapport de contenu régional et de 
contenu québécois dolt être remis au Distributeur dès que possible après la date 
de début des Livraisons mais au plus tard dix-huit ( 18) mois après la fin de la 
cinquième année civile suivant la date de début des livraisons. 

Tous les rapports mentionnés aux articles 18.1 et 18.2 sont aux frais du 
Fournisseur. Le Distributeur traite ces rapports de façon confidentielle. 

18.3 Données météorologiques 

Sur demande, et suite à l'approbation du contrat par la Régie, le Fournisseur 
remet au Distributeur, sous fmmat électronique, toutes les données qui ont été 
mesurées à partir des mâts météorologiques qui sont à sa disposition sur le site 
d'implantation du parc éolien, Je tout selon le fonnat et le protocole de 
transmission spécifiés par le Distributeur, et ce, jusqu'à ce que l'accès à ces 
données soit fourni conformément aux dispositions de l'article 10.2 du contrat. 
Cependant, ces données doivent être foumies à chaque mois si le Distributeur en 
fait expressément la demande. Le Fournisseur accorde sans frais au Distributeur 
une licence non-exclusive afin qu'il puisse utiliser ces dmmées à sa discrétion, y 
incluant le droit de les transmettre aux employés d'Hydre-Québec, à des 
consultants, partenaires ou fournisseurs de services. Le Distributern· s'engage à 
traiter ces données de façon confidentielle, sauf dans les cas où un organisme de 
réglementation, un tribunal ou une autorité gouvernementale exige que ces 
données soient rendues publiques. 

Cependant, n'est pas considérée comme confidentielle : 

a) toute donnée se trouvant dans le domaine public, préalablement à sa 
communication par le Fournisseur au Distributeur ou devenant publique 
autrement que par un manquement du Distributeur, ou 

b) toute donnée dont 1~ Distributeur peut démontrer, par éc1it, qu'il la possédait 
préalablement à la cotmllunication de la même donnée par le Fournisseur, ou 

c) toute donnée obtenue d'un tiers ayant le droit de la divulguer, ou 

d) toute donnée de production agrégée regroupant plus d'un parc éolien. 
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19 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ 

Le Fournisseur fournit, à ses frais, au Distributeur, avant la date de début des 
livraisons et dans le délai prévu à l'article 23 du contrat, une attestation approuvée par 
la firme d'ingénieurs du prêteur ou, à défaut, par une finne d'ingénieurs indépendante 
choisie par le Fournisseur (incluant la firme engagée par le Fournisseur pour 
superviser la réalisation des travaux, à la condition que cette firme ne participe pas à la 
réalisation des travaux) et préalablement approuvée par le Distributeur, cette 
approbation ne pouvant être refusée sans raison valable. Cette attestation doit confirmer 
le respect des deux (2) exigences suivantes : 

~ l'installation mécanique et électrique a été complétée pour toutes les éoliennes 
composant le parc éolien; 

):;- pour au moins 80% des éoliennes qui composent le parc éolien, de l'électricité a 
été produite et livrée pendant une durée de quarante-huit ( 48) heures ou plus, avec 
ou sans interruption. 

20 PERMIS ET AUTORISATIONS 

Le Fournisseur doit obtenir et maintenir en vigueur tous les pennis et autorisations 
requis par les lois et règlements en vigueur au Québec, pour la construction du parc 
éolien et pour son exploitation à des niveaux de production confonnes aux exigences du 
contrat. 

Le Fournisseur s'engage également à effectuer tous les travaux qui pourraient être 
requis en cours de contrat en raison de toute modification des lois et règlements 
applicables au Fournisseur. 

Tous les fi·ais relatifs à ce qui précède sont payés par le Fournisseur. 

21 PLAN D'ENTRETIEN ET REGISTRE D'INDISPONffiiLITÉS 

Le Fournisseur fait l'entretien du parc éolien, à ses frais, pendant toute la durée du 
contrat, incluant le maintien en bon état des instruments de mesures météorologiques, 
et leur entretien. Le Fournisseur procède aux changements des instruments selon les 
recommandations des manufacturiers et reprogramme les systèmes logiciels en fonction 
des nouveaux équipements installés. 

Le Fournisseur prépare un programme armuel type pour la réalisation de l'entretien 
courant et un programme pour la réalisation des travaux majeurs au parc éolien. Le 
programme annuel type et le programme des travaux majeurs, dont le contenu doit être 
substantiellement conforme aux recornn1andations des manufacturiers de ses 
équipements, sont présentés au Distributeur au plus tard trente (30) jours avant la date 
de début des livraisons. 

Le Fournisseur coordonne la planification annuelle de son entretien avec le 
Distributeur. À cette fin, au plus tard quinze (15) jours avant la date de début des 
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livraisons. le Fournisseur soumet pour approbation au Distributeur le premier plan 
d'entretien couvrant la péliode comprise entre la date de début des livraisons et le 
3 J décembre de l'année suivante. Par la suite, au plus tard le 1 cr octobre de chaque 
année contractuelle, le Fournisseur soumet au Distributeur le plan annuel d'entretien 
couvrant l'année contractuelle suivante pour obtenir son approbation. 

Les règles de programmation de l'entretien sont établies par éctit par les représentants 
des Parties désignés à l'article 37. Cependant, l'entretien qui requiert ou entraîne une 
interruption ou une réduction de la production d'électlicité ne peut avoir lieu pendant la 
période débutant le l er décembre d'une année et se tenninant le 15 mars de l'année 
suivante, à moins que le Distributeur n'autorise le Fournisseur à le faire. Cependant, 
le Fournisseur peut effectuer des interventions mineures d'entretien au cours de cette 
période lorsque requis pour le maintien de la garantie et pour les entretiens 
rec01runandés par le manufacturier dans la mesure où il n'affecte simultanément qu'une 
seule éolienne ou moins de 5% de la puissance contractuelle pour effectuer ces travaux. 

Le Fou.-nisseut· tient un registre de l'entretien réalisé et un registre de toutes les 
indisponibilités de tout ou partie du parc éolien. Ce second registre doit indiquer pour 
chaque indisponibilité, la cause, la durée, en précisant le début et la fin , la date de 
remise en service et tout autre renseignement important. En plus du suivi des autres 
équipements du parc éolien, le registre de l'entretien réalisé doit aussi inclure le suivi 
de chaque instrument de mesures météorologiques et y consigner les infonnations 
suivantes: 

• l'identification et la description complète de l'instrument et son numéro de série; 

• la date et la desctiptïon de l'intervention; 

• en cas d'ajout ou de remplacement, l'identification et la desc1iption du nouvel 
instrument et son numéro de série; 

• en cas de relocalisation, la nouvelle position de l'instrument. 

Le Distributeur a accès à tous ces regish·es durant les jours ouvrables et peut en 
obtenir copie. 

22 AL1MENTATION ÉLECTRIQUE PAR LE DISTRffiUTEUR 

Pendant la période de construction, pour le dématTage, pour des fins d'entretien ou 
lorsque le parc éolien est inopérant pour quelque raison que ce soit, si le Fournisseur 
requieti de l'électricité du Distributeu.-, ce dernier vend l'électricité au Fournisseur 
selon les tarifs et conditions établis par les décisions de la Régie qui s'appliquent aux 
clients du Distributeur au moment de la fourniture. 

Le Fournisseur, qu'il soit ou non propriétaire du parc éolien, doit être titulaire de 
l'abonnement en vertu duquel le Distributeur fournit ]'électricité au parc éolien en 
vertu du présent article. 
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Le Fournisseur ne peut en aucun temps revendre cette électricité au Distributeur ou à 
des tiers, ni l'utiliser à des fins de production d'électricité de quelque façon que ce soit, 
directement ou indirectement. 
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PARTIE Vll- DÉBUT DES LIVRAISONS 

23 DA TE DE DÉBUT DES LIV RAISONS 

La date de début des livraisons est établie par le Four·nisseur en donnant au 
Distributeur un préavis d'au moins un (1) jour ouvrable. Au moins cinq (5) jours 
ouvrables avant de donner ce préavis, le Fournisseur doit avoir rempli les conditions 
suivantes: 

a) li vraison au Distributeur du programme de disp01ùbilité et de l'accès infmmatique 
opérationnel exigés en vertu des articles 10.1 et 10.2 aux étapes qui y sont prévues ; 

b) livraison au Distributeur des rapp01ts et données météorologiques exigés à 
l'article 18 aux étapes qui y sont prévues, à l'exception des rapports et dmmées dus 
après la date de début des livraisons; 

c) livraison au Distributeur d'une confumation à l'effet qu'il détient tous les permis et 
autorisations requis en vettu de l'article 20; 

d) livraison au Distributeur du programme annuel type d'entretien, du programme des 
travaux majeurs et du premier plan d'entretien, tel que prévu à l'article 21; 

e) livraison au Distributew· de la Garantie d'exploitation prévue en vertu de 
l'article 25.2 qui doit êh·e conforme aux exigences de l'article 25.4; 

f) livraison au Distributeur de l'attestation de mise en vigueur des polices d'assurance 
mentionnée à l'article 26; 

g) livraison au Distributeur d'une confinnation à l'eftèt que l'entente de raccordement 
a été signée par le Fournisseur et le transporteur; 

h) livraison au Distributeur d'une confirmation du transporteur à l'effet que les essais 
de mise en route sont complétés et que les résultats de ces essais sont acceptés; 

i) livraison au Distributeur d'une copie des documents démontrant que les 
engagements pris par le Fournisseur à l'égard de l'application du cadre de 
r~féf·ence et à l'égard des paiements annuels versés aux propriétaires privés liés à la 
présence d'éoliennes sur la propriété, confmmérnent à ce qui est présenté à 
l'Annexe VIII, sont respectés; 

j) livraison au Distributeur d'un état d'avancement des démarches en vue de 
l'obtention des ptimes prévues à l'a11icle 24.5. 

Avec le préavis d'au moins un (1) jour ouvrable mentionné au présent m1icle, le 
Foumisseur doit joü1dre 1'attestation approuvée par la finue d'ingénieurs prévue en 
vertu de l'article 19. 

La date de début des Livraisons ne peut être antétieure à la date garantie de début des 
livraisons par plus de six (6) mois. 
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PARTIE VIII- CONTRATS CONNEXES ET AUTRES 
ENGAGEMENTS 

24 CONTRATS CONNEXES ET AUTRES ENGAGEMENTS 

24.1 Contrat de financement 

Si le Fournisseur conclut un contrat de financement avec un prêteur ou un 
prêteur affilié couvrant la période de construction ou la période d'exploitation de 
son parc éolien, il s'engage à exiger du prêteur ou du prêteur affilié qu'il avise le 
Distributeur, en même temps qu'il avise le Fournisseur de tout défaut relatif à 
ce contrat de financement et de tout préavis de prise de possession. Le 
Fournisseur devra présenter une lettre du prêteur ou du prêteur qffilié confinnant 
son engagement à aviser le Distributeur de tout détàut du Fournisseur. 

24.2 Attributs environnementaux 

Le Fournisseur reconnaît que le Distributeur est titulaire de tous les attiibuts 
environnementaux éventuellement associés à la production d'électiicité du parc 
éolien. Ces attributs environnementaux comprennent tous les droits existants et 
futurs relativement à des pennis, crédits, certificats, unités ou tous autres titres qui 
pourraient être créés, obtenus ou reconnus à l'égard : 

i) de réductions d'émissions ou d'émissions évitées de gaz à effet de serre ou 
de tout autre polluant, consécutives au déplacement réel ou présw11é de 
moyens de production par la mise en service du parc éolien; 

ii) des attributs ou caractétistiques des sources de production d'énergie 
renouvelable pour des fins de vente, d'échange, d'étiquetage, de certification, 
de publicité ou autres. 

Le Fournisseur s'engage à effectuer toutes les démarches nécessaires identifiées 
par le Distributeur et à produire tous les documents requis auprès des autorités 
compétentes pour obtenir et maintenir en vigueur les droits visés au présent 
article. Les frais ainsi encourus sont remboursés au Fournisseur par le 
Distributeur. 

Si, en vertu des lois applicables, les droits visés au présent article sont émis au 
nom du Fournisseur, ce dernier s'engage à les céder et à les transférer, sans frais, 
au Distributeur afin de donner effet aux présentes. 
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24.3 Contenu régional garanti et contenu québécois garanti 

Le Fournisseu.r s'engage à ce que le contenu régional des éoJiennes du parc 
éolien soit d'au moins 44 % du coût des éoliennes selon les règles indiquées à 
l'A1mexe VI, laquelle valeur constitue le contenu régional garanti. 

Lorsque des exportations de composantes d'éolienne sont comptabil isées pour les 
fins de l'établissement du contenu régional confonnément aux dispositions 
énoncées à l'article 4.2 de l'Annexe Vl , le contenu régional garanti doit être 
atteint au plus tard cinq (5) ans après la date de début des livraisons. En l'absence 
de teLles ventes admissibles à des acheteurs externes, le contenu régional garanti 
doü être atteint au plus tard six (6) mois après la date de début des livraisons. 

Le Fournisseur s'engage à ce que le contenu québécois du parc éolien soit d'au 
moins 67,7% des coûts globaux du parc éolien selon les règles indiquées à 
l'Annexe VI, laquelle valeur constitue le contenu québécois garanti. 

Sauf pour la portion des dépenses rattachées au contenu régional pour 1esque11es 
le Fournisseur dispose, le cas échéant, d'une période de cinq (5) ans après la date 
de début des livraisons pour atteindre le contenu régional garanti, le contenu 
québécois garanti doit être atteint au plus tard six (6) mois après la date de début 
des livraisons. 

24.4 Provenance des éoliennes 

Le Four nisseur s'engage à ce que les composantes visées des éoliennes du parc 
éolien soient fabriquées dans des usines situées dans la région admissible. 

Le Fournisseur s'engage à ce que les composantes visées des éoliennes du parc 
éolien soient fabriquées dans des usines situées au Québec cantonne aux 
descriptions qui en sont faites à l'Annexe V. 

À la demande de son manufacturier d'éoliennes désigné, le Fournisseur peut 
proposer au Distributeur des modifications à la description des usines où seront 
fabriquées lesdites composantes dans la mesure où les retombées économiques 
liées à la fabrication desdites composantes en termes d'emplois et 
d'investissements seront égales ou supérieures et dans la mesure où Je 
Fournisseur démontre à la satisfaction raisonnable du Dis tr ibuteur que les 
modifications proposées n'affectent aucunement sa capacité à atteindre le contenu 
régional garanti et le contenu québécois garanti. Le Fourn isseur doit obtenir 
l'approbation écrite préalable du Distribu teur. 

Dès qu'il est émis mais au plus tard à la date butoir de l'étape critique 3, le 
Fournisseur remet au Distributeur une copie de l'avis de procéder transmis au 
manufacturier d'éoliennes désigné en vertu duquel les composantes visées des 
éoliennes du parc éolien sont fabriquées conformément aux dispositions de 
l'Annexe V ainsi que toute documentation raisonnablement requise par le 
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Distributeur pour confinner que les engagements du Fournisseur à cet égard 
sont respectés. Le Fournisseur pennet aux représentants dûment autorisés du 
Distributeur de consulter son contrat de foumiture d'éoliennes conclu avec le 
manufacturier d'éoliennes désigné dans la mesure où le Distributeur et ses 
représentants s'engagent à traiter les informations reliées à ce contrat de 
founùture d'éoliennes de façon confidentielle. Le Fournisseur est aussi 
responsable d'assurer aux représentants du Distributeur et aux vérificateurs 
mandatés par le Distributeur un accès adéquat aux usines pour qu'ils puissent 
constater que lesdites composantes sont fabriquées conf01mément aux 
dispositions de l'Annexe V. 

Le Fournisseur peut recourir au mécanisme d'échange de composantes 
d'éoliennes pour satisfaire les obligations du présent article, selon les dispositions 
définies à cet égard à l'article 3.1 .3.1 de l'Armexe VI. 

Dans le cas où le manufacturier d'éoliennes désigné du Fom·nisseur est en faillite 
ou en défaut d'assurer l'implantation d'usines conformes aux descriptions 
indiquées à l 'annexe V ou en défaut d'y assurer la production des composantes 
visées des éoliennes du parc éolien, ou dans le cas de cession par le rnanufactmier 
de son contrat avec le Fournisseur à une entité qui lui est affiliée, le Fournisseur 
peut proposer au Distributeur qu'un nouveau manufacturier soit substitué à celui 
désigné à l'Annexe V. Cette substitution ne change en rien les obligations du 
Fournisseur selon le contrat. 

Dans sa demande de substitution, le Fournisseur doit démontrer à la satisfaction 
raisonnable du Distributeur que : 

a) des composantes des éoliennes du nouveau manufacturier désigné seront 
fabriquées dans des usines au moins équivalentes à celles décrites à 
l'Annexe V; 

b) l'atteinte du contenu régional garanti et du contenu québécois garanti n'est 
pas compromise; 

c) le niveau de performance des éoliennes est au moins équivalent, bien que la 
courbe de puissance des éoliennes du nouveau manufacturier désigné puisse 
être différente; 

d) la maturité technologique et la fiabilité des éoliennes seront au moins 
équivalentes aux éoliennes prévues à l'Annexe I; 

e) le nouveau manufactutier a au moins trois (3) ans d'expérience en matière de 
fabrication et de commercialisation d'éoliennes. 

Le Fournisseur s'engage également à prendre les fait et cause du Distributeur et 
à l'indemniser pour toute réclamation contre lui du manufacturier d'éoliennes 
désigné d'origine ou d'un sous-traitant. 

Avant de procéder à la substitution proposée, le Fournisseur doit obtenir 
l'approbation écrite préalable du Distributeur. 
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24.5 Primes d'encouragement à la production éolienne 

Le Fournisseur doit effectuer auprès du gouvernement canadien toutes les 
démarches utiles pour bénéficier des subventions ou des primes dans le cadre du 
programme écoÉnergie pour l'électlicité renouvelable ou d'un programme 
pouvant lui succéder ou dans le cadre d'un programme similaire, c'est-à-dire un 
progranm1e de support financier sous forme de subventions ou de primes hées à 
l'énergie éolienne produite. Dans le cas où le Fournisseur bénéficie d'un tel 
programme, il transmet au Distributeur copie de l'avis officiel à cet effet 
émanant de l'administrateur du programme et copie des bordereaux de paiement 
qu'il reçoit de l'administrateur du programme et verse au Distributeur 75% du 
total des montants reçus dans le cadre desdits programmes dans les vingt et un 
(21) jours suivant leur réception. Si les fonds ne sont plus disponibles dans le 
cadre de tels programmes, le Fournisseur doit transmettre au Distributeur copie 
d'un avis officiel à cet effet émanant de l'administrateur du programme et portant 
spécifiquement sur le parc éolien. 

24.6 Démantèlement du parc éolien 

Le Fournisseur s'engage à démanteler le parc éolien dans les douze (12) mois 
suivant l'échéance du contrat, à moins d'une entente à l'effet contraire avec le 
Distributeur, laquelle entente devra assurer sans réserve le démantèlement des 
installations du parc éolien dès la fw de leur exploitation commerciale. 

À cette fin , les obligations du Fournisseur en vertu du présent article 24.6 
survivent à l'échéance du contrat jusqu'à la parfaite exécution du démantèlement. 

En cas de défaut par le Fournisseur de démanteler les installations du parc éolien 
ou de conclure une telle entente, le Distributeur exerce les garanties de 
démantèlement. 

De plus, si une éolienne du parc éolien est non fonctionnelle ou ne produit pas 
d'électricité sur une base commerciale au cours d'une période continue de vingt
quatre (24) mois, le Fournisseur s'engage à la démanteler à l'intérieur d'un délai 
d'au plus six (6) mois d'un avis du Distributeur, à moins d'une entente à l'effet 
contraire entre les Parties. 

Les exigences applicables au moment du démantèlement seront basées sur les 
pratiques décrites ci-dessous, à moins que des nom1es et règlements plus précis ne 
soient émis par une autorité compétente. Le cas échéant, ces nonnes et règlements 
prévaudront. Les pratiques en matière de démantèlement sont les suivantes : 

Portée du démantèlement : 

Le démantèlement d'un parc éolien vise les éolieru1es (tours, nacelles, moyeux et 
pales), les lignes aériennes et souterraines du réseau collecteur d'électricité (fils et 
poteaux), le poste de sectionnement et toutes auh·es installations requises pour la 
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construction et l'exploitation du parc éolien incluant les routes d'accès, à moins 
d'entente à l'effet contraire avec les propriétaires des teiTains. 

Équipements : 

Tous les équipements sont démantelés, évacués hors des sites et mis au rebut 
selon les normes et règlements alors en vigueur ou récupérés. Ceci vise les tours, 
les nacelles et les pales, le poste électrique, les lignes électriques enfouies, les 
lignes aériennes et toutes les installations temporaires ou permanentes pour la 
construction ou l'exploitation du parc éolien. 

Réhabilitation des sols : 

Sur les sites d'im plantation des éoliennes, les socles de béton sont arasés sur une 
profondeur d'un (1) mètre avant leur r~couvrement par des sols propres. Les 
lignes du réseau collecteur ainsi que le poste électrique sont démantelés et les sols 
remis en état. Les sols sont régalés au besoin afin de redonner une surface la plus 
naturelle possible puis le ten-ain est remis en cultures ou abandonné en friche 
selon le cas. 

Advenant la présence de contaminants, les sols sous les éoliennes, sous les 
h·ansfonnateurs élévateurs, dans le poste électrique et dans les aires de 
construction font l 'objet d'une caractérisation chimique. Les sols souillés sont 
enlevés selon la réglementation en vigueur. Les sols sont ainsi laissés sans 
souillures ou contamination qui auraient pu survenir au cours de l 'exploitation ou 
de la désaffectation. 

Chemins d'accès: 

Les chemins d'accès, les aires de montage, d'entreposage et de manœuvre en ten·e 
agricole sont enlevés sauf pour ceux qui font l'objet d'une entente particulière 
avec le propriétaire. Les chemins d'accès forestiers demeurent normalement en 
place pour la plupart, ou sont reboisés selon les exigences du propriétaire. 

Impacts temporaires liés au démantèlement : 

Les impacts temporaires découlant des activités de démantèlement sont 
comparables aux impacts liés à la construction des ouvrages et les mesures 
d'atténuation et de compensation des dommages sont décrites au cadre de 
référence. 

24.7 Capitalisation et contrôle du parc éolien 

Le Fournisseur s'engage à ce que la participation de la communauté à la 
capitali sation et au contrôle du parc éolien soit de 100 % et de 100 %, 
respectivement. 
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Le Fournisseur s'engage, pour toute la durée du contrat, (i) à ne détenir que des 
actifs utilisés exclusivement pour l'exploitation du parc éolien, sauf si la 
communauté détient elle-même Ja totalité de ces actifs et (ii) à ce que la 
participation, directe ou indirecte, de la communauté à la capitalisation et au 
contrôle duparc éolien ne puisse être inférieure aux taux mentionnés au paragraphe 
précédent. 

Sur demande, le Fournisseur devra présenter au Distributeur une copie de ses 
états financiers vélifiés et autres documents relatifs à la proptiété du Fournisseur 
démontrant que les engagements pris par le Fournisseur dans le présent article sont 
respectés. 

Le Fournisseur ne poun-a, en aucun temps pendant la durée du contrat, mettre en 
place des mesures ayant pour effet de réduire directement ou indirectement le 
pourcentage de participation de la communauté à la capitalisation et au contrôle du 
parc éolien sous les taux prévus au présent article. 

Aux fins du présent article : 

a) le pourcentage de participation par la communauté à la capitalisation du parc 
éolien est égal au pourcentage détenu directement ou indirectement par la 
communauté dans l'avoir des actionnaires, associés ou autres propliétaires du 
Fournisseur (les "Propriétaires"), tel que reconnu aux états financiers vérifi és 
du Fournisseur. À ces fins, toute participation détenue par un Propriétaire sous 
forme de prêt ou avances au Fournisseur est présumée faire partie de l'avoir de 
ce Propriétaire; 

b) le pourcentage de pa1ticipation par la communauté au contrôle du parc éolien 
est égal au pourcentage de votes détenu directement ou indirectement par la 
communauté dans les actions, parts ou autre titres de propriété du Fournisseur 
donnant droit de vote pour l'élection des administrateurs du Fournisseur ou de 
toute p ersonne responsable de l'administration du Fournisseur. À cette fin, tout 
droit contractuel octroyant le droit de désigner un adminjstrateur est présumé 
équivaloir à un pourcentage de vote égal au pourcentage du nombre 
d'administrateurs ou de personnes pouvant être ainsi désignées directement ou 
indiJ·ectement par la communauté sur le nombre total d'administrateurs ou de 
pers01u1es responsables de l'administration du Fournisseur. Dans le cas où le 
Fournisseur est une société en commandite, la présente clause est appliquée au 
niveau du commandité de la société en commandite. 
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PARTIE IX- GARANTIES 

25 GARANTIES 

25.1 Garantie de début des livraisons 

Afin de garantir son engagement à débuter la livraison de l'énergie contractuelle à 
la date garantie de début des livraisons, le Fournisseur doit remettre des 
garanties («Garantie de début des livraisons») au Distributeur pendant la 
péliode qui précède la date de début des Livraisons pour les montants et selon les 
échéances mentionnées ci-après: 

• À la signature du contrat, un montant égal au produit de la puissance 
contractuelle et de 10 000 $; et 

• Dix-huit (18) mois avant la date garantie de début des livraisons, un montant 
additionnel égal au produit de la puissance contractuelle et de 10 000 $. 

Si l'une des agences de notation attribue une notation de crédit au Fournisseur, le 
montant des garanties ci-dessus sera réduit du montant équivalant à la limite de 
crédit maximale correspondant au niveau de risque du Fournisseur, tel 
qu'apparaissant à l'Annexe ITT. Si les agences de notation n'accordent pas des 
notations de crédit de même niveau au Fournisseur, la notation de crédit la plus 
faible est retenue. 

Dans l'éventualité où le Distributeur, conformément aux dispositions du contrat, 
a récupéré des sommes d'argent qui lui étaient dues au moyen des garanties 
déposées, le Fournisseur doit déposer de nouvelles garanties pour couvrir un 
montant égal à celui récupéré au moyen de ces garanties dans un délai de cinq (5) 
jours ouvrables suivant la date à laquelle les sommes d'argent ont été récupérées 
par le Distributeur. 

Dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date de début des livraisons et sur 
paiement de toute pénalité applicable en vertu de l'atiicle 29.1, s'il y a lieu, le 
Distributeur remet au Fournisseur toute lettre de crédit ou chèque certifié 
déposé à titre de Garantie de début des livraisons et, en ce qui concerne toute 
convention de cautionnement déposée à ce titre, le Distributeur reconnaît avoir 
reçu paiement de toute obligation gru·antie par la Garantie de début des livraisons. 

25.2 Garantie d'exploitation 

Afin de garantir l'exécution des obligations du Fournisseur en vertu du contrat, 
pour la péliode débutant à la date de début des livraisons jusqu'à la fin du contrat, 
le Fournisseur doit déposer des garanties d'exploitation («Garantie 
d'exploitation») auprès du Distributeur pour les montants et selon les échéances 
mentionnés ci-après : 
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• À la date de début des livraisons, un montant égal au produit de la puissance 
contractuelle et de 40 000 $ ; 

• Après que le Distributeur ait détenniné si des pénalités sont applicables en 
vertu de l'ru.ticle 29.2 et que le montant de telles pénalités s'il en est, ait étê 
payé au Distributeur par le Fournisseur ( « Date de réduction de la Garantie 
d'exploitation »), le montant de la garantie est réduit à un montant égal au 
produit de la puissance contractuelle et de 25 000 $ ; et 

• Au lüe anniversaire de la date de début des livraisons, le montant de la 
garantie est augmenté à un montant égal au produit de la puissance 
contractuelle et de 40 000 $. 

Si l'une des agences de notation attribue une notation de crédit au Fournjsseur, le 
montant des garanties ci-dessus sera réduit du montant équivalant à la limite de 
crédit maximale correspondant au niveau de risque du Fournisseur, tel 
qu'apparaissant à l'Annexe Ill. Si les agences de notation n'accordent pas des 
notations de crédit de même niveau au Fournisseur, la notation de crédit la plus 
faible est retenue. 

Dans l'évenh1alité où le Distributeur, confmmément aux dispositions du contrat. 
a récupéré des sommes d'argent qui lui étaient dues au moyen des garanties 
déposées, le Fournisseur doit déposer de nouvelles garanties pour couvrir un 
montant égal à celui récupéré au moyen de ces gru.·anties. Ces nouvelles garanties 
doivent être déposées dans un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant la date à 
laquelle les sommes ont été récupérées par le Distributeur. 

Advenant que l'énergie contractuelle soit révisée en application de l'article 8, les 
montants de garanties doivent être ajustés au prorata de la révision de l'énerg;e 
contractuelle. Une réduction ne peut intervenir avant que les dommages 
applicables en vettu de l'article 31 découlant de l'application de l'article 8 n'aient 
été payés au Distributeur ou avant la Date de réduction de la Garantie 
d'exploitation . 

25.3 Garantie de démantèlement 

Afm de garantir l'exécution des obligations du Fournisseur en vertu de 
l'article 24.6 du contrai, dans les délais qui y sont établis, le Fournisseur doit 
déposer, au dixième anniversaire de la date de début des livraisons, des garanties 
de démantèlement(« Garantie de démantèlement>>) auprès du Distributeur pour 
un montant égal à l'estimation du coût net de démantèlement. Dans l'année 
précédant l'échéance de dépôt desdites garanties le Distributeur mandatera une 
finne d'experts indépendants pour évaluer le coût net de démantèlement du parc 
éolien à la fin du contrat. Le Fournisseur s'engage à collaborer avec la fi1me 
mandatée et à lui donner accès aux informations utiles et raisonnables pour 
évaluer le coût net de démantèlement du parc éolien. 
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25.4 Forme de garantie 

Les garanties déposées à titre de Garantie de début des livraisons, de Garantie 
d'exploitation et de Garantie de démantèlement en ve1tu des articles 25.1, 25.2 et 
25.3 respectivement, doivent garantir le paiement immédiat à échéance de toutes 
les obligations contractées par le Fournisseur en vertu du contrat, sur 
présentation d'une demande par le Distributeur attestant que le Fournisseur est 
en défaut d'exécuter ses obligations et responsabilités découlant du contrat. Ces 
garanties peuvent être fournies sous forme : 

i) d'une lettre de crédit irrévocable et inconditionnelle émise par une banque et 
confonne au modèle joint à l'Annexe lV; 

ii) d'une convention de cautionnement conforme au modèle joint à l'Annexe IV; 

ijj) d'un chèque certifié. 

Toute lettre de crédit et tout chèque certifié doivent être émis par une banque 
possédant au moins dix (1 0) milliards de dollars d'actifs à laquelle les agences de 
notation attii.buent respectivement une notation de crédit d'au moins A-, A3 ou 
A low. Advenant que ladite banque possède une notation de crédit égale à ce seuil 
minimal et que ladite notation de crédit est sous surveillance ("credit watch") avec 
une perspective négative, elle n'est pas admissible à fournir une lettre de crédit ou 
un chèque certifié. Si les agences de notation n'accordent pas des notations de 
crédit de même niveau à ladite banque, la notation de crédit la plus faible est 
retenue. Toute lettJ·e de crédit doit avoir un tenue initial d'au moins un an et 
sujette à un renouvellement automatique annuel avec avis préalable de non 
renouvellement d'au moins quatre-vingt-dix (90) jours. 

Une convention de cautionnement peut provenir d'un affilié, à la condition que 
celui-ci ait une notation de crédit d'une des agences de notation, tel 
qu'apparaissant à l'Annexe III. Cette même annexe établit, en fonction de la 
notation de crédit de J'affilié, le montant maximum qu'il peut garantir. Au-delà de 
ce montant, le Fournisseur devra fourni r une lettre de crédit ou un chèque certifié 
respectant les exigences de l'article 25 afin de couvrir la différence entre le 
montant des garanties exigées par le Distributeur et le moindre du montant de la 
convention de cautionnement et de la limite de crédit maximale de l'aj{iiié, tel 
qu'apparaissant à l'Annexe III. Toute convention de cautionnement doit avoir un 
terme initial d'au moins un an et doit être renouvelée dans un délai d'au moins 
quatre-vingt-dix (90) jours avant son échéance. Toute autre convention de 
cautionnement doit provenir d'une compagnie d'assurance ou de caution à laquelle 
les agences de notation attribuent respectivement une notation de crédit d'au 
moins A-, A3 ou A low. Si une telle compagnie d'assurance ou de caution a une 
notation de crédit égale à ce seuil minimal et que ladite notation de crédit est sous 
surveillance ("credit watch") avec une perspective négative, elle n'est pas 
admissible à fournir une convention de cautionnement. 
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En tout temps, le Fournisseur peut substituer une fotme de garantie à une autre, à 
la condition que cett_e garantie respecte les exigences de l'article 25 et à la 
condition que le Fournisseur obtienne le consentement préalable du 
Distributeur. Le Distributeur ne peut refuser de donner son consentement sans 
raison valable. 

Les garanties déposées à titre de Garantie de début des livraisons doivent rester en 
vigueur ou être renouvelées jusqu'à parfaite exécution et paiement complet de 
toutes les obligations du Fournisseur reliées à cette Garantie de début des 
livraisons. 

Les garanties déposées à titre de Garantie d'exploitation doivent rester en vigueur 
ou être renouvelées pour couvrir la durée du contrat jusqu'à parfaite exécution et 
paiement complet de toutes les obligations du Fournisseur. 

Les garanties déposées à titre de Garantie de démantèlement doivent rester en 
vigueur ou être renouvelées pour la durée prévue à l'article 24.6 jusqu'à parfaite 
exécution et paiement complet de toutes les obligations du Fournisseur à l'égard 
du démantèlement. 

Sous réserve de l'article 25.5, le Distributeur ne peut exercer l'une ou l'autre des 
garanties prévues en vertu des miicles 25.11 25.2 et 25.3 à moins que des montants 
ne soient payables en vertu de l'arbcle 17 ou que des dommages ou pénalités ne 
soient payables en vertu des articles 29 à 32, suite à un défaut du Fournisseur, et 
à moins que ces montants, dommages et pénalités n'aient été d'abord facturés au 
Fournisseur et que ce dernier soit en défaut de payer une telle facture dans le 
délai prévu en ve1tu de l'article 16 et, en ce qui concerne des montants payables en 
vertu de l'article 17, que ceux-ci ne puissent être récupérés par compensation en 
vertu de l'article 16. Lorsque des montants facturés ayant fait l'objet de 
contestation en vertu des troisième (3) et quatrième (4) alinéas de l'atiicle 16 
doivent, en vertu d'une décision finale, être remboursés au Distributeur, ce 
dernier peut exercer l'une ou l'autre des gm-anties déposées en vertu des 
miicles 25.1, 25.2 et 25.3 pour la portion de ces montants qui n'est pas 
remboursée par le Fournisseur dans les dix (1 0) jours ouvrables de la réception 
de la décision fmale à cet effet et qui ne peut être récupérée par compensation en 
ve1tu de l'article 16. 

25.5 Défaut de renouvellement 

En cas de défaut du Fournisseur de fournir une preuve de renouvellement d'une 
garantie à l'intérieur du délai presctit, le Distributeur peut : 

(i) dans le cas d'une lettre de crédit ou d'un chèque certifié, exercer les 
garanties, auquel cas le Distributeur doit en aviser le Fournisseur. Une 
fois que le Fournisseur renouvelle la garantie confom1ément aux exigences 
de l'article 25, le Distributeur doit retourner au Fournisseur tout montant 
ainsi obtenu à l'intérieur d'un délai de cinq (S)jours ouvrables, sans intérêt; 
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(ii) dans le cas d'une convention de cautionnement, exiger de la caution qu'elle 
dépose auprès du Distributeur la somme équivalant au montant de la 
garantie qui doit être renouvelée. Une fois que le Fournisseur renouvelle la 
garantie confom1ément aux exigences de l'article 25, le Distributeur doit 
retourner au Fournissent· tout montant ainsi déposé à l'intérieur d'un délai 
de cinq (5)jours ouvrables, sans intérêt; ou, 

(iii) retenir tout montant payable au Fournisseur, jusqu'à ce que le Fournisseur 
foumisse une preuve de renouvel lement pour cette garantie, sans toutefois 
excéder le montant équivalant à la valeur en argent de cette garantie. Une 
fois que le Fournisseur renouvelle la garantie confonnément aux exigences 
de l'article 25, le Distributeur doit retourner au Fournisseur tout montant 
ainsi retenu à l'intérieur d'un délai de cinq (5)jours ouvrables, sans intérêt. 

25.6 Révision des montants de garantie 

Si, pendant la durée du contrat ou de la garantie, le Distributeur, sur la base des 
informations disponibles et selon les standards d'évaluation financière 
généralement acceptés, déte1mine qu'il y a une détérioration significative de la 
situation financière du Fournisseur, de l'affi lié ayant émis une convention de 
cautionnement ou de la banque ayant émis une lettre de crédit ou un chèque 
certifié, le Distributeur peut exiger que le Fournisseur remplace la garantie ou 
dépose une garantie additionnelle respectant les exigences de l'article 25 dans un 
délai de cinq (5) jours ouvrables suivant la demande du Distributeur. Avant de 
poser un tel geste, le Distributeur doit permettre au Fournisseur de lui présenter 
toute infonnation et de faire toute représentation auprès du Distributeur qu'il 
juge pe1tinentes à ce sujet. 

Pendant la durée du contrat ou de la garantie, si l'une des agences de notation 
mentionnées à l'Annexe III révise la notation de crédit du Fournisseur ou de 
l'affilié ayant émis une convention de cautionnement à une notation inférieure, le 
Distributeur peut exiger que le Fournisseur dépose une garantie additionnelle 
respectant les exigences de l'article 25, pour combler l'écart entre le montant des 
garanties exigées en vertu des articles 25.1, 25.2 et 25.3 et la limite maximale 
correspondant à la nouvelle notation de crédit en vigueur, conformément à 
l'Annexe III. Cette garantie additio1melle doit être déposée dans un délai de cinq 
(5)jours ouvrables suivant la demande du Distributeur. 

Pendant la durée du contrat ou de la garantie, si l'une des agences de notation 
révise la notation de crédit de la banque ayant émis une lettre de crédit ou un 
chèque certifié sous le niveau minimal de A- par S&P, A3 par Moody's ou A low 
par DBRS, le Distributeur peut demander au Fournisseur de remplacer la 
garantie, dans un délai de cinq (S)jours ouvrables, par une garantie respectant les 
exigences de l'article 25.4. 

P.42 



Parc éolien Pierre-De Saure! Contmt tl'opprovisionneml!nt en électricité 

PARTIE X - ASSURANCES 

26 ASSURANCES 

26.1 Exigences générales 

Le Fournisseur s'engage à souscrire et à maintenir en vigueur, à ses frais, 
chacune des polices d'assurance mentionnées ci-après, à partir du moment prévu 
pour chacune de ces polices d'assurance et par la suite, pendant toute la durée du 
contrat. Les franchjses qui sont imposées par le ou les assureurs sont à la charge 
du Fournisseur. 

Pour les fins de l'article 23, préalablement à la date de début des livraisons, le 
Fournisseur transmet au Distributeur une attestation de l'assureur à l'effet que 
les polices d'assurance décrites à l'article 26 sont en vigueur. Par la suite, le 
Fournisseur doit fournir annuellement au Distributeur une attestation à l'effet 
que lesdites polices ont été renouvelées. Sur demande, le Fournisseur fournit au 
Distributeur les notes de couverture détaillant les principales dispositions fajsant 
pruiie de chacune des polices d'assurance et les certificats de renouvellement de 
ces polices ou les notes de couverture des nouvelles polices, le cas échéant. 

Si, dans le futur, un type d'assurance n'est plus disponible ou si le coût en est 
prohibitif, l'exigence qui s'y rapporte sera levée ou modifiée par le Distributeur 
afin qu'elle reflète les pratiques du marché, suite à une demande du Fournisseur. 

26.2 Assurance tous risques 

Une assurance tous risques, en vigueur à partir du début de la construction du 
parc éolien, qui couvre le parc éolien et tous les équipements qui y sont intégrés, 
pour un montant équivalant à au moins 90% de leur pleine valeur de 
remplacement. Cette assurance est de type tous risques et couvre notamment les 
risques suivants : 

a) l'incendie, la foudre, le verglas et l'explosion; 

b) les risques garantis par l'avenant d'extension, acte de vandalisme et acte 
malveillant; 

c) le tremblement de terre et l'effondrement; 

d) le btis de machines, qui couvre les divers équipements mécaniques et 
électriques qui font partie du parc éolien, dont notamment les éoliennes et 
les transfonnateurs de puissance. 
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26.3 Autres engagements 

Le Distributeur doit être nommé comme assuré additionnel et bénéficiaire sur la 
police d'assurance tous risques. 

Dans l'éventualité où le parc éolien serait endormnagé ou détruit en tout ou en 
partie, le Distributeur a le droit, dans la mesure pem1ise par la loi et sujet aux 
droits du prêteur, d'exiger du Fournisseur la réparation ou la reconstruction du 
parc éolien à même le produit des assurances. 

26.4 Assurance responsabilité civile générale 

Une assurance responsabilité civile générale en vigueur à partir du début de la 
construction sur le site du parc éolien, couvrant le décès, les dommages corporels, 
matériels ou autres pouvant être causés à des tiers à la suite des activités du 
Fournisseur ou de ses représentants. Cette police d'assurance doit comporter une 
limite minimale de dix millions de dollars (10 000 000 $) par événement. Les 
clauses suivantes doivent faire partie de cette police : 

a) le Distributeur est un assuré additionnel nonunément désigné; 

b) la responsabilité réciproque est prévue; 

c) la responsabilité assumée par le Fournisseur en vertu du contrat est 
assurée; 

d) la responsabilité contingente ou indirecte du Fournisseur découlant des 
activités ou des travaux exécutés par des sous-traitants est prévue; 

e) la responsabilité découlant des produits et des travaux achevés est prévue. 

26.5 A vis et délais 

Chacune des polices d'assurance du présent article doit êh·e souscrite auprès 
d'assureurs dûment aut01isés à exercer leurs activités au Québec et qui le 
demeurent pendant toute la durée de la police. 

Ces polices d'assurance doivent comporter une clause selon laquelle le 
Distributeur sera avisé par écrit au moins trente (30) jours avant que ne prenne 
effet toute diminution de couverture, résiliation ou non-renouvellement de police. 
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PARTIE XI- VENTE, CESSION, CHANGEMENT DE CONTRÔLE ET 
DE PARTICIPATION 

27. VENTE ET CESSION 

Aucune vente, cession, donation ou autre aliénation, en tout ou en partie, du parc éolien 
(collectivement,<< Aliénation»), ni aucune cession ou transfert du contrat, incluant tous les 
droits et obligations y afférents, des créances qui en découlent~ ou des droits, engagements, 
titres ou contrats décrits à l'article 24, en tout ou en partie (collectivement, «Cession»), ne 
peut être effectuée par une Patiie sans l'autorisation préalable de l'autre Partie qui ne peut la 
refuset' sans raison valable. Le Distributeur pourra valablement refuser toute Aliénation du 
parc éolien qui ne serait pas exécutée concurremment à la Cession du contrat à une seule et 
même personne. 

L'acceptation ou le refus de l'autre Partie est donné dans les trente (30) jours de la réception 
par celle-ci d'un avis à cet effet, à moins que la Partie n'avise l'autre Partie, pendant cette 
période de trente (30) jours, d'un autre délai raisonnable pour accepter ou refuser le 
changement proposé. De plus, tout acquéreur ou cessionnaire est lié par toutes et chacune 
des dispositions du contrat et s'engage à respecter ces dispositions au même titre que le 
cédant. 

Lorsqu'une Aliénation du parc éolien et une Cession du contrat résultent de l'exercice par 
le prêteur ou le prêteur affilié de ses droits sur le parc éolien et le contrat, cette Aliénation 
et cette Cession devront respecter les conditions énumérées ci-après. 

Dans le cas où il y a prise de possession des actifs liés au parc éolien et du contrat à la suite 
de la réalisation d'une sûreté d'un prêteur ou d'un prêteur affilié, ce dernier doit d'abord 
offrir en pri01ité à la communauté d'acquérir, en tout ou en partie, l'actif sujet à l'Aliénation 
et à la Cession, lui pem1ettant de recouvrer tout montant non remboursé du prêt. La 
communauté pourra alors conserver une pm1icipation au parc éolien moindre que celle 
exigée en vertu de l'article 24.7. 

Si la communauté n'exerce pas cette option, le prêteur ou le prêteur affilié qui prend 
possession des actifs liés au parc éolien et du contrat à la suite de la réalisation d'une sûreté 
peut les céder à toute autre personne ou groupement de personnes. Dans ce cas, le 
cessionnaire sera tenu d'offrir à la communauté une participation dans le parc éolien dans la 
même proportion que ce qu'elle détenait avant la reprise des actifs par le prêteur ou le 
prêteur affilié. La communauté pourra l'accepter jusqu'à concurrence de la pmiicipation 
initiale, dans de nouvelles proportions ou pour une participation moindre que celle qu'elle 
détenait ou moindre que celle exigée en vertu de l'article 24.7. 

Si la communauté refuse l'offre, les c1itères énoncés à l'article 24.7 concemant la 
participation de ]a communauté à la capitalisation et au contrôle du parc éolien ne seront 
plus applicables pour la durée restante du contrat et tout cessionnaire devra accepter d'être 
lié par toutes et chacune des dispositions du contrat et s'engager à respecter ces dispositions 
au même titre que Je cédant. 
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En aucune circonstance, dans le cas de l'exercice par le prêteur ou le prêteur affilié de ses 
droits sur le parc éolien et sur le contrat, le prêteur ou le prêteur affilié ne devra avoir de 
lien avec le cessionnaire ou toute personne ou groupement de personnes, doté de la 
personnalité juridique ou non, lié au cessionnaire. Il en est de même de tout partenaire privé 
qui a déjà été pruiie ou impliqué dans Je parc éolien. 

Le Distributeur conserve en tout état de cause le droit d'opérer compensation de toute 
dette liquide et exigible du Fournisseur à son endroit à même les sommes que le 
Distributeur pounait lui devoir, sous réserve de l'article 16, et tout acquéreur ou 
cessionnaire doit renoncer aux dispositions de l'article 1680 du Code civil du Québec, en 
faveur du Distributeur. 

28 CHANGEMENT DE CONTRÔLE ET DE PARTICIPATION 

28.1 Changement de contrôle d'une compagnie 

Si le Fournisseur est une compagnie, aucun changement au niveau des 
actionnaires tels qu'indiqués à l'Annexe TI ne peut être effectué sans l'autorisation 
préalable du Distributeur, laquelle ne pouna être refusée sans raison valable. 

L'acceptation ou le refus du Distributeur· est donné dans les trente (30) jours de 
la réception par le Distributeur d'un avis annonçant le changement proposé, à 
moins que le Distributeur n'avise le Fournisseur, pendant cette période de trente 
(30) jours, d'un autre délai raisonnable pour accepter ou refuser le changement 
proposé. 

28.2 Changement à la participation d'une société en commandite 

Si le Fournisseur est une société en commandite, aucun changement à la 
participation, tant au niveau des commandités que des commanditaires tels 
qu'identifiés à l'Annexe TI, ne peut être effectué sru1s l'autorisation préalable du 
Distributeur, laquelle ne pouna être refusée sans raison valable. 

L'acceptation ou le refus du Distributeur est donné dans les trente (30) jours de 
la réception par le Distributeur d'un avis annonçant le changement proposé, à 
moins que le Distributeur n'avise le Fournisseur, pendant cette période de trente 
(30) jours, d'un autre délai raisonnable pour accepter ou refuser le changement 
proposé. 

28.3 Changement à la participation ou au contrôle d'une société en nom collectif 

Si le Fournisseur est une société en nom collectif, aucun changement direct ou 
indirect au niveau des associés tels qu'identifiés à l'Annexe II ou de leur contrôle 
(au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (Québec)) ou de la participation de 
chacun de ces associés dans la société en nom collectif ne peut être effectué sans 
l'autorisation préalable du Distributeur qui ne pouna Je refuser sans raison 
valable. 

P. 46 



Parc éolien Pierre-De Scwrel Contrcil d'approl'isionnemenr en électricité 

L'acceptation ou le refus du Distributeur est donné dans les trente (30) jours de 
la réception par le Distributeur d'un avis annonçant le changement proposé, à 
moins que le Distributeur n'avise Je Fournisseur, pendant cette période de trente 
(30) jours, d'un autre délai raisonnable pour accepter ou refuser le changement 
proposé. 

Aucun changement apporté en vertu de l'article 28 ne peut contrevenir aux dispositions 
de l'article 24.7 du contrat. 
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PARTIE XII- DOMMAGES ET PÉNALITÉS 

29 PÉNALITÉS 

29.1 Pénalité pour retard relatif au début des livraisons 

Pour chaque jour de retard postérieur à la date garantie de début des livraisons, 
sauf s'il s'agit d'un retard du transporteur à compléter, à la date convenue, les 
travaux d'intégration prévus à l'entente de raccordement et ce, dans la mesure où 
ce retard n'a pas été causé par le Fournisseur, le Fournisseur doit payer au 
Distributeur, un montant de 55 $/MW multiplié par la p uissance contractuelle, 
jusqu'à l'atteinte d'un montant maximum égal au produit de la puissance 
contractuelle et de 20 000 $. Ce montant sera payable mensuellement suite à la 
réception par le Fournisseur d'une facture en vertu de l'article 16. 

29.2 Pénalités relatives au contenu régional garanti et au contenu québécois 
garanti 

Après réception du rappoti final prévu à l'article 18.2, le Distributeur fait vétifier 
par une firme de vérification qu'il mandate, le contenu régional et le contenu 
québécois. Si le Fournisseur s'est prévalu de la bonification pour exportation 
après la date de début des livraisons, cette vérification est réali sée après la 
réception par le Distributeur du second rapport de contenu québécois et de 
contenu régional prévu à l'ruiicle 18.2. Pour les fins de cette véli fication, le 
Fournisseur s'engage à donner à la firme de vétification, accès aux lieux 
physiques, aux personnes ressources ainsi qu'à tout document corporatif pertinent 
dont notamment les registres comptables et les états financiers vérifiés. 

Le Fournisseur doit également s'assurer que les foumisseurs, le manufacturier 
d'éoliennes désigné et les sous-traitants identifiés conformément aux exigences de 
l'Annexe V accordent à la finne de vé1ification des accès équivalents à ceux 
mentionnés au paragraphe précédent. 

Si le contenu régional ainsi vérifié est inférieur au contenu régional garanti, les 
pénalités suivantes s'appliquent : 

• pour les trois (3) premiers points de pourcentage d'écati, la pénalité est de 
quatre mille dollars (4 000 $) fois la puissance contractuelle, fois le nombre 
de points de pourcentage d'écart; 

• pour tout point de pourcentage d'écart additionnel, la pénalité est de douze 
mille dollars (12 000 $) fois la puissance contractuelle, fois le nombre de 
points de pourcentage d'écart additionnel. 
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Si le contenu québécois ainsi vérifié est inféLieur au contenu québécois garanri, 
les pénalités suivantes s'appl iquent: 

• pour les trois (3) premiers points de pourcentage d'écart, la pénalité est de 
deux mille dollars (2 000 $) fois la puissance contractuelle, fois le nombre de 
points de pourcentage d'écart; 

• pour tout point de pourcentage d'éca1t additionnel, la pénalité est de huit mi1le 
dollars (8 000 $) fois la puissance contractuelle, fois le nombre de points de 
pourcentage d'écart additionnel. 

Dans le cas où des pénalités s'appliquent à la fois pour le contenu régional et pour 
le contenu québécois, le montant des pénalités à payer est établi de manière à 
éviter un double comptage. Ce montant sera payable mensuellement suite à la 
réception par le Fournisseur d'une facture en ve1tu de l'article 16. 

30 DOMMAGES EN CAS DE DÉFAUT DE PRENDRE OU DE LIVRER DE 
L'ÉNERGIE 

30.1 Défaut de prendre livraison 

Sauf dans les cas prévus à l'article 7, si le Distributeur fait défaut de prendre 
livraison d'une quantité d'énergie mise à sa disposition au point de livraison, il 
doit payer au Fournisseur, à la fin de la période de facturation, le prix qu'il aurait 
payé en $/MWh, en vertu de l'article 14.1, multiplié par la quantité d'énergie non 
reçue, laquelle est établie à partir des courbes de puissance réelle des éoliennes et 
des données d'exploitation du parc éolien, auxquelles a accès le Distributeur 
selon les dispositions de 'l 'article 1 0.2. La quantité d'énergie ainsi obtenue pour 
chacune des heures ne peut dépasser le produit de la puissance contractuelle par 
une heure. 

30.2 Défaut de livrer l'énergie contractuelle 

Au troisième anniversaire de la date de début des livraisons et à chaque 
anniversaire de la date de début des livraisons par la suite, le Distributeu1· calcule 
une quantité d'énergie moyenne EMOY qéfinie comme suit : 

où 

EANt: 

EMOY = (EANt + EANt-1 + EANt-2) 1 3 

somme, pour la période de douze (12) mois qui se termine 

(«Période t »), de la quantité d'énergie admissible, de la quantité 
d'énergie rendue disponible et de la quantité d'énergie non reçue pour 
laquelle des donunages ont été payés par le Distributeur en vertu de 
l'article 30.1; 
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EANt-1 : somme, pour la pétiode de douze (J 2) mois précédant la Période t 

(«Période t-1 » ), de la quantité d'énergie admissible, de la quantité 
d'énergie rendue disponible et de la quantité d'énergie non reçue pour 
laquelle des dommages ont été payés par le Distributeur en vertu de 
l'article 30. 1; 

EANt-2: somme, pour la période de douze (1 2) mois précédant la Période t-1 , 

de la quantité d'énergie admissible, de la quantité d'énergie rendue 
disponible et de la quantité d'énergie non reçue pour laquelle des 
dommages ont été payés par le Distributeur en vertu de l'article 30.1. 

Aux fins de la détennination de EAN1, EANt- l et EAN1.z, le Distributeur tient 
compte de l'énergie qui lui aurait été livrée n'eut été du ou des cas de force 
majeure. Pour une heure donnée, cette énergie non livrée est établie à partir des 
courbes de puissance réelle des éoliennes et des données d'exploitation du parc 
éolien, auxquelles a accès le Distributeur selon les dispositions de l'article 1 0.2. 
Le résultat ainsi obtenu ne peut dépasser le produit de la puissance contractuelle 
par une heure. 

Si la valeur EMOY calculée pour la Période t est inférieure à 95 % de l'énergie 
contractuelle, le Fournisseur paie au Distributeur des dommages con·espondant 
au produit de l'écart entre 95 % de l'énergie contractuelle et la valeur de EMOY, 
d'un montant par MWh égal au plus brrand de : 

• 2 $/MWh et de 

• la différence entre, d'une part, la moyenne des prix horaires en devises 
américaines sur le marché «spot >> du NYISO RTM LBMP (New York 
Independent System Opetator Real Time Market Locational Based 
Marginal Priee) dans la zone Hydra-Québec 323601 (zone HQGEN
Import), pour toutes les hemes de la Période t , majorée de 6 $US/MWh et 
convertie en devises canadie1mes et, d'autre part, le prix que le 
Distributeur aurait payé pour l'énergie en vertu de l'article 14. 1 durant la 
Période t. 

Si l'énergie contractuelle a été modifiée au cours d'une période visée par le 
présent ruiicle 30.2, la valem de l'énergie contractuelle aux fins du présent article 
est ajustée au prorata de la durée des périodes antérieures et postérieures au 
changement de l'énergie contractuelle. 

31 DOMMAGES EN CAS DE RÉVISION DE L'ÉNERGIE CONTRACTUELLE 

Dans l'éventualité où l'énergie contractuelle est révisée à la baisse de façon 
permanente, en application de l'article 8, le Fournisseur paie au Distributeur, un 
montant établi de la façon suivante : 

DOM = (CA- CB) x CF x PC 1 CH 
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où 

DOM: montant des donm1ages; 
CA: 
CB: 
CF: 

énergie contractueile en vigueur avant la révision; 
énergie contractuelle en vigueur après la révision; 
un montant de 25 000 $/MW si la révision intervient avant le dixième 
anniversaire de la date de début des livraisons ou un montant de 
40 000 $/MW autrement; 

PC : puissance contractuelle; 
CH : énergie contractuelle en vigueur à la date de début des livraisons. 

Le présent article 31 reçoit application à chaque fois qu'il y a une révision pennanente 
de J'énergie contractuelle en vettu de l'atiicle 8. 

32 DOMMAGES EN CAS DE RÉSILIATION 

32.1 Résiliation suite à un événement relié à l'article 35.1 

Si Je contrat est résilié suite à un événement de défaut relié à l'article 35.1, la 
Partie qui n'est pas en défaut a droit à des dommages payables par la Pattie qui est 
en défaut, calculés en multipliant la puissance contractuelle par un des montants 
suivants : 

• si la résiliation se produit plus de dix-huit (18) mois avant la date 
garantie de début des livraisons, le montant est de 10 000 $/MW; 

• si la résiliation se produit dix-huit (18) mois ou moins avant la date 
garantie de début des livraisons ou après cette date, le montant est de 
20 000 $/MW. 

32.2 Résiliation suite à un événement relié à l'article 35.2 

Si le contrat est résilié suite à un événement de détàut relié à l'article 35.2, la 
Partie qui résilie le contrat a droit à des dommages calculés en multipliant la 
puissance contractuelle par un des montants suivants : 

• si la résiliation se produit à la date de début des livraisons ou avant la 
Date de réduction de la Garantie d'exploitation définie à l 'article 25.2, le 
montant est de 40 000 $iMW; 

• si la résiliation se produit à la Date de réduction de la Garantie 
d'exploitation ou avant le dixième amùversaire de la date de début des 
livraisons, le montant est de 25 000 $/MW; 

• si la résiliation se produit entre le dixième anniversaire de la date de 
début des livraisons et la fin du contrat, ]e montant est de 40 000 $/MW; 

et en multipliant le résultat par ]e ratio obtenu en divisant l'énergie contractuelLe 
en vigueur au moment de la résiliation par l'énergie contractuelle en vigueur 
lors de la date de début des livraisons. 
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33 DOMMAGES LIQUIDÉS 

Sous réserve de l'article 17.2, le paiement des montants prévus aux articles 29, 30, 31 et 
32 constitue le seul dédommagement que les Parties peuvent réclamer pour tous les 
dommages subis en raison de l'un ou l'autre des défauts mentionnés à ces 
dispositions 29, 30, 31 ou résultant d'une résiliation mentionnée à l'article 32, selon le 
cas. 

Les montants dus par une Partie sont facturés à l'autre Partie, qui doit acquitter le 
paiement selon les conditions prévues à l'article 16. En cas de défaut du Fournisseur 
de payer une facture dans Je délai prévu à l'article 16, le Distributeur peut, pour 
récupérer les sommes impayées, exercer l'une ou l'autre des garanties déposées par le 
Fournisseur aux tennes de l'article 25 ou compenser ces sommes impayées à même 
toute somme d'argent que le Distributeur peut devoir au Fournisseur. 

Le droit par le Distributeur de réclamer tout montant en vertu des articles 17.2, 29, 
30.2 et 31 et par le Fournisseur en vertu de l'article 30. 1, est sans préjudice à leur droit 
respectif de résilier le contrat confotmément à l'article 35. 

34 FORCE MAJEURE 

L'expression «force majeure» au contrat signifie tout événement imprévisible, 
irrésistible et indépendant de la volonté d'une Partie, qui retarde, interrompt ou 
empêche l'exécution totale ou partielle par cette Partie de toutes ou partie de ses 
obligations en vertu du contrat. Sans restreindre la portée de ce qui précède, l'un ou 
l'autre des événements suivants constitue un cas de force majeure : guerre, émeute, 
vandalisme, rébellion, épidémie, foudre, tremblement de terre, orage, verglas, grève, 
inondation, incendie, explosion. Tout événement causé par ou résultant d'un bris 
d'équipement, d'une réduction ou d'une absence de vent n'est pas considéré comme un 
cas de force majeure. Toute force majeure affectant le transporteur confmmément aux 
Tarifs et conditions des services de transport d'Hydra-Québec qui résulte en une 
réduction totale ou partielle des livraisons prévues au contrat est réputée une force 
majeure invoquée par le Distributeur. La Patiie invoquant un cas de force majeure doit 
en dmmer avis sans délai à l'autre Partie et indiquer dans cet avis, le plus précisément 
possible, l'effet de cette force majeure sur sa capacité d'exécuter ses obligations 
conforn1ément au contrat. 

La Partie invoquant un cas de force majeure voit ses obligations suspendues dans la 
mesure où elle est dans l'incapacité d'agir seulement et en autant qu'elle agisse avec 
diligence afin d'éliminer ou de coniger les effets de cette force majeure. Cependant, le 
règlement d'une grève est laissé à l'entière discrétion de la Partie qui fait face à cette 
difficulté. La force majeure est toutefois sans effet sur l'obligation de payer une somme 
d'argent. 

Lorsque le contrai établit une date d'échéance pour la réalisation d'une obligation et que 
cette date ne peut être respectée en raison d'une force majeure, plus spécifiquement 
lorsqu'il s'agit de la date garantie de début des livraisons ou de toute date butoir d'une 
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étape critique, cette date est repmtée d'une période équivalente à celle pendant laquelle 
la Partie affectée par le cas de force majeure a été dans l'incapacité d'agir. Cette 
disposition n'a pas pour effet de modifier la durée du contrat prévue à l'article 3. 

Sous réserve de l'avis prévu au premier paragraphe du présent article et nonobstant 
toute autre disposition du contrat, l'inexécution d'une obligation en raison d'un cas de 
force majeure, quelle que soit la Partie qui l'invoque, ne constitue pas un cas de défaut 
en vertu des présentes et n'entraîne pas de dommages-intérêts, ni de recours en 
exécution de l'obligation même ou de quelqu 'autre nature que ce soit. De plus, 
l'inexécution d'une obligation en raison d'une force majeure ne peut entraîner une 
révision de l'énergie contractuelle eu vertu de l'article 8 ou l'application de dommages 
ou pénalités en veJtu des arti cles 29, 30, 31 et 32. 
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PARTIE XIII- RÉSILIATION 

35 RÉSILIATION 

35.1 RésiJiation pour un défaut antérieur à la date de début des livraisons 

Les événements suivants constituent des événements de défaut antérieurs à la date 
de début des livraisons qui doill1ent le droit, sans que ce soit une obligation, à la 
Patiie qui n'est pas en défaut de résilier Je contrat confonnément à l'article 35.4: 

a) le Fournisseur devient insolvable ou commet tout autre acte de faillite; 

b) des procédures impliquant le Fournisseur sont prises par lui en vertu de 
toute loi concernant l'insolvabilité, la faillite, la mise sous séquestre, la 
réorganisation, l'atTangement, la dissolution ou la liquidation ou en vertu de 
toute autre loi semblable, ou les biens ou l'entreprise du Fournisseur font 
autrement l'objet d'une liquidation ou d'une cession au bénéfice des 
créanciers; 

c) des procédures telles que celles énumérées à l'article 35.1 (b) sont 
commencées contre le Fournisseur et une ordonnance accueillant la 
demande est rendue ou de telles procédures demeurent pendantes pour une 
période de soixante (60) jours sans contestation du Fournisseur ou le 
Fournisseur , par un acte quelconque ou son inaction, démontre son 
consentement ou son approbation ou son acquiescement à de telles 
procédures; 

d) des procédures pour la saisje, la prise de possession ou la vente en justice du 
parc éolien sont prises contre le Fournisseur et une ordoMance accueillant 
la demande est rendue ou de telles procédures demeurent pendantes pour 
une période de soixante (60) jours sans contestation du Fournisseur ou le 
Fournisseur, par un acte quelconque ou son inaction, démontre son 
consentement ou son approbation ou son acquiescement à de telles 
procédures; 

e) une Partie pose des actes ou pennet que soient posés des actes contraires à 
ce qui est prévu aux articles 27 et 28; 

t) sous réserve de l'article 5.3, le Fournisseur fait défaut de respecter une date 
butoir des étapes critiques prévues à l'article 5.2 ou telle que reportée selon 
toute autre disposition du contrat, et ne remédie pas à ce défaut au plus tard 
soixante (60) jours après en avoir été avisé par le Distributeur; 

g) le Fournisseur fait défaut de respecter la date garantie de début des 
livraisons, et ne remédie pas à ce défaut au plus tard douze (12) mois après 
en avoir été avisé par le Distributeur, sauf s'il s'agit d'un retard du 
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transporteur à compléter à la date convenue les travaux d'intégration prévus 
à l'entente de raccordement; 

h) le Fo~rnisseUJ' fait défaut de fournir une garantie confonnément à 
l'article 25 et ne remédie pas à ce défaut au plus tard cinq (5) jours après en 
avoir été avisé par le Distributeur; 

i) le Fournisseur ne transmet pas copie des avis de procéder mentionnés à 
l'ru·ticle 24.4 à la date qui y est mentionnée ou l'information transmise ne 
permet pas de confinner que les composantes visées des éoliennes du parc 
éolien sont fabriquées dans des usines confonnes à celles décrites à 
l'Annexe V et il ne remédie pas à ce défaut au plus tard soixante (60) jours 
après en avoir été avisé par le Distributeur; 

j) les usines de fabrication des composantes vtsees des éoliennes du parc 
éolien identifiées à l'Annexe V ne sont pas conformes aux descriptions qui 
en sont faites à l'Annexe V et la situation n'a pas été corrigée au plus tard 
soixante (60) jours après que 1e Distributeur en ait avisé le Fournisseur. 

Dru1s le présent article, lorsque le Distributeur avise le Fournisseur d'un défaut, 
il doit le faire avec copie au prêteur ou prêteur affilié. 

35.2 Résiliation pour un défaut postérieur à la date de début des livraisons 

Les événements suivants constituent des événements de défaut postérieurs à la 
date de début des livraisons qui donnent le droit, sans que ce soit une obligation, à 
la Partie qui n'est pas en défaut de résilier le contrai confom1érnent à 
l'article 35.4 : 

a) le Fournisseur devient insolvable ou commet tout autre acte de faillite; 

b) des procédures impliquant le Fournisseur sont prises par lui en vertu de 
toute loi concemant l'insolvabilité, la faillite, la mise sous séquestre, la 
réorganisation, l'arrangement, la dissolution ou la liquidation ou en ve1tu de 
toute autre loi semblable, ou les biens ou l'entreprise du Fournisseur font 
autrement l'objet d'une liquidation ou d'une cession au bénéfice des 
créanciers; 

c) des procédUTes telles que celles énumerees à l'article 35.2 (b) sont 
commencées contre le Fournisseur et une ordonnance accueillant la 
demande est rendue ou de telles procédures demeurent pendantes pour une 
période de soixante (60) jours sans contestation du Fournisseur ou le 
Fournisseur, par un acte quelc-onque ou son inaction, démontre son 
consentement ou son approbation ou son acquiescement à de telles 
procédures; 
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d) des procédures pour la saisie, la prise de possession ou la vente en justice du 
parc éolien sont prises contre le Fournisseur et une ordonnance accueillant 
la demande est rendue ou de telles procédures demeurent pendantes pour 
une période de soixante (60) jours sans contestation du Fournisseur ou le 
Fournisseur, par un acte quelconque ou son inaction, démontre son 
consentement ou son approbation ou son acquiescement à de telles 
procédures; 

e) une Partie pose des actes ou permet que soient posés des actes contraires à 
ce qui est prévu aux articles 27 et 28; 

t) le Fournisseur fait défaut de fournir une garantie conformément à 
l'article 25 et ne remédie pas à ce défaut au plus tard cinq (5) jours après en 
avoir été avisé par le Distributeur; 

g) une Partie ne fait pas à l'échéance et confom1ément à l'article 16 tout 
paiement auquel elle est tenue, et ne remédie pas à ce défaut au plus tard 
dix ( l 0) jours après en avoir été avisé par l'autre Partie; 

h) le Fournisseur fait défaut de fournir le rapport final d'aménagement visé à 
l'article 18.1 et ne remédie pas à ce défaut au plus tard trente (30) jours 
après en avoir été avisé par le Distributeur; 

i) le Fournisseur vend de l'électricité à un tiers, en contravention de l'article 2. 

Dans le présent article, lorsque le Distributeur avise le Fournisseur d'un défaut, 
il doit le faire avec copie au prêteur ou prêteur affilié. 

35.3 Correction par le prêteur ou prêteur affilié 

Le prêteur ou prêteur affilié peut corriger un défaut au nom du Fournisseur et 
peut poursuivre le contrat avec le Distributeur à la condition que le prêteur ou 
prêteur affilié assume tous les droits et obligations du Fournisseur stipulés au 
contrat et qu'il ait les capacités de remplir ces obligations ou qu'il mandate un 
tiers pour ce faire. 

Pour qu'un prêteur ou prêteur affilié puisse coniger un défaut au nom du 
Fournisseur, il doit aviser le Distributeur de son intention et ce, avant que se 
termine le délai pennis pour corriger un tel défaut, et le prêteur ou prêteur affilié 
doit avoir corrigé le défaut complètement à l'intérieur de tout délai maximum qui 
s'applique en vettu de l'article 35. 

Le droit du Distributeur de résilier le contrat en vertu des atticles 35.1 ou 35.2 
est sous réserve des droits consentis au prêteur ou prêteur affilié de corriger le 
défaut tel que prévu au présent article 35.3 et de prendre possession du parc 
éolien pour l'exploiter ou pour le faire exploiter par un tiers ou pour l'aliéner, en 
respectant dans ce dernier cas les dispositions prévues au contrat. 
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35.4 Mode de résiliation 

Sous réserve des droits consentis au préteur ou p rêteur affilié à J'article 35.3 , 
lorsque l'un ou l'autre des événements de défàut mentioTUlés aux articles 35. 1 et 
35.2 survient, à moins que la Partie en défaut démontre, à la satisfactlon 
raisonnable de l'autre Pa1iie, qu'un tel événement de défaut a été corrigé dans le 
délai presc1it, la Partie qui n'est pas en défaut peut, sans que ce soit une 
obligation, résilier le contrat sans autre délai et sans qu'il soit nécessaire de faire 
reconnaître la résiliation par un tribunal. 

Lorsque le Distributeur a le droit de résilier le contrat confonnément aux 
articles 35.1 ou 35.2, il peut exercer ce droit en avisant le Fournisseur, avec 
copie au prêteur ou prêteur affilié, en indiquant la cause de cette résiliation, 
laquelle entre en vigueur dès la réception de cet avis. Toutefois, si le défaut est 
corrigé avant la réception de cet avis, cet avis est nul et de nul effet et le contrat 
demeure en vigueur. 

Lorsque le Fournisseur a le droit de résilier le contrat conformément aux 
m1icles 35.1 ou 35.2, il peut exercer ce droit en avisant le Distributeur en 
indiquant la cause de cette résiliation, laquelle entre en vigueur dès la réception de 
cet avis. Toutefois, si le défaut est corrigé avant la réception de cet avis, cet avis 
est nul et de nul effet et le contrat demeure en vigueuL 

Les droits de résiliation du présent miicle 35 sont sans préjudice aux droits d'une 
Partie de réclamer des montants qui lui sont dus en vertu du contrat ou de 
s'adresser à un t1ibunal pour contester une résiliation. 

35.5 Effets de la résiliation 

Advenant la résiliation du contrat par une Pmtie, cette demière a droit aux 
dommages prévus à l'article 32. Dans cette éventualité, elle facture à l'autre Partie 
tout montant payable en vertu de l'article 32, et l'autre Partie n'a aucun recours en 
droit contre la Partie qui résilie en dommages-intérêts, pour perte de revenus ou 
profits, ou pour toute autre raison. 

À partir de ce moment, les Parties ne sont plus liées pour le futur et elles doivent 
uniquement s'acquitter de leurs obligations passées, non encore exécutées le jour 
de la résiliation. 
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PARTIE XIV- DISPOSITIONS DIVERSES 

36 INTERPRÉTATION ET APPLICATION 

36.1 Interprétation générale 

Sauf disposition expresse ou indication contraire du contexte et pour les fins des 
présentes: 

a) le préambule et les annexes font partie intégrante du contrat; 

b) tous les montants mentionnés au contrat sont en devises canadiennes; 

c) si, pour calculer des montants aux fins de la facturation en ve1tu du contrat, 
il est nécessaire de convertir des fonds canadiens en fonds des États-Unis 
d'Amérique ou des fonds des États-Unis d'Amérique en fonds canadiens, les 
Parties utilisent, pour la période visée par la facture, la moyenne des taux de 
change publ iés chaque jour à midi par la Banque du Canada pour l'achat de 
fonds des États-Unis d'Amérique, ou l'inverse pour l'achat de fonds 
canadiens, selon le cas; 

d) les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et vice versa. Les mots 
écrits au masculin comprem1ent le féminin; 

e) les titres des articles ont été insérés pour la seule conunodité de la 
consultation et ne peuvent servir à interpréter le contrat; 

f) lorsqu'un indice ou un tatif auquel il est fait référence dans le contrat n'est 
plus disponible ou n'est plus représentatit: les Parties s'engagent à le 
remplacer par un indice ou un tarif se rapprochant le plus possible de celui 
qui est à remplacer, de façon à minimiser les effets d'un tel remplacement 
sur les Parties; 

g) les tem1es définis au contrat ou dans une annexe apparaissent en caractère 
italique dans les documents où ils sont définis. 

36.2 Délais 

Sauf indication contraire, pour les fins du contrat, tous les délais sont de rigueur 
et leur calcul s'effectue comme suit: 

a) le jour qui marque le point de départ n'est pas compté mais celui de 
l'échéance l'est; 

b) les samedis, les dimanches et les jours f ériés sont comptés, mais lorsque le 
demier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé 
au jour ouvrable suivant; 
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c) le tenne << mois » lorsqu'il est utilisé, désigne les mois du calendtier. 

36.3 Manquement et retard 

Le manquement ou retard de l'une ou l'autre des Parties d'exercer un droit prévu 
au contrat ne constitue pas une renonciation à un tel droit et aucune des Pmties ne 
sera empêchée d'exercer ultétieurement ce droit qu'elle n'aurait pas antériemement 
exercé, en tout ou en partie. 

36.4 Taxes 

Les valeurs indiquées pour les plix, paiements, pénalités, fiais, ptimes ou autres 
montants indiqués au contrat n'incluent aucune taxe sur la vente de biens et 
services, lesquelles taxes devront être ajoutées lorsqu'applicables et payées par la 
Partie qui en est responsable. 

Toutes les taxes, droits et charges qui sont ou pouiTaient être imposés par une 
autOiité gouvernementale ou réglementaire à l'une ou l'autre des Parties en tout 
temps pendant la durée du contrat sont assumés par la Patiie à laquelle ces taxes, 
droits et charges s'appliquent. 

36.5 Accord complet 

Le contrat constitue l'accord complet entre les Parties quant à son contenu et il 
remplace toute entente verbale ou écrite, lettre et tous documents d'appel d'offres, 
reliés au contrat. Les Parties conviennent que le contrat est public dans sa totalité. 

Toute modification au contrat ne peut être faite que du consentement écrit des 
Parties. 

36.6 Invalidité d'une disposition 

L'invalidité, la résiliation ou Je caractère non exécutoire de l'une ou l'autre des 
dispositions du contrat ne porte pas atteinte à la validité ou au caractère 
exécutoire de toute autre disposition y contenue et le contrat doit être interprété 
comme si cette disposition invalide ou non exécutoire ne s'y trouvait pas. 

36.7 Lieu de passation du contrat 

Les Parties conviennent que le contrat a été conclu à Montréal et est soumis aux 
lois qui s'appliquent au Québec et que toute poursuite judiciaire y afférente doit 
être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 

36.8 Représentants légaux et ayants droit 

Le contrat lie les représentants légaux et 1es ayants droit autorisés de chaque 
Partie et Jeur bénéficie. 
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36.9 Faute ou omission 

Nonobstant toute disposition du contrat, une Partie ne peut être en défaut d'une 
obligation ni encowir une responsabilité aux termes du contrat lorsque le 
manquement de cette Partie origine d'une faute ou omission de l'autre Partie ou, 
des employés, administrateurs, officiers ou mandataires de cette dernière. 

37 AVIS ET COMMUNICATIONS DE DOCUMENTS 

Tout document, avis, demande, acceptation ou approbation en ve1tu des présentes doit, 
sauf si autrement spécifié, être fait par écrit et est valablement exécuté s'il est li vré de 
main à main à son destinataire ou mis à la poste sous pli recommandé, ou envoyé par 
télécopieur, aux représentants et adresses suivantes : 

Fournisseur : 

Président 
9232-3674 Québec Inc. à titre de commandité de 
Parc éolien Pierre-De Saurel S.E .C. 
50, rue du F01t 
Sorel-Tracy (Québec) J3P 7X7 
Télécopieur: ( 450) 7 43-7313 

Distributeur : 

Directeur, Approvisionnement en électricité 
Division Hydre-Québec Distribution 
75, boul. René-Lévesque ouest, 22e étage 
Montréal (Québec) H2Z 1A4 
Télécopieur: (514) 289-7355 

Tout avis, demande, facture ou approbation donné de la façon prévue aux présentes est 
réputé avoir été reçu lors de sa livraison s'il est livré de main à main, le jour ouvrable 
suivant son envoi s'il est transmis par télécopieur, ou le troisième j our ouvrable suivant 
son envoi s'il est transmis par la poste sous pli recommandé, selon le cas. Dans le cas 
des factures, des plans d'entretien et des infonnations visées aux articles 1 0.1 et 18.3, 
les transmissions peuvent également être effectuées au moyen de la messagerie 
électronique. 

L'original de tout avis, demande ou approbation transmis par télécopieur, à l'exception 
des articles 10 et 15, doit, aussitôt que possible, être livré de main à main ou par la 
poste sous pli recommandé. 

Si l'un des modes de livraison prévus aux présentes est inten·ompu, les Parties doivent 
utiliser tout autre mode de livraison propre à assurer que l'avis, la demande, la facture 
ou l'approbation soit livré au destinataire dans les meilleurs délais possibles. 
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Chaque Pa1tie doit aviser l'autre Partie de la façon prévue aux présentes de tout 
changement d'adresse. 

Chaque Partie peut désigner par avis écrit un représentant pour ce1taines fins 
spécifiques reliées à l'exécution du contrat. 

38 APPROBATION ET EXIGENCES DU DISTRIBUTEUR 

Toute autmisation, approbation, acceptation, exigence, inspection, vérification, ou 
réception de rapports effectuée par le Distributeur dans le cadre du contrat a pour but 
uniquement d'assurer un approvisionnement fi able et sécuritaire en électricité et 
n'engage en rjen sa responsabilité de quelque façon que ce soit, directement ou 
indirectement, ni ne peut être interprété en tout état de cause comme constituant une 
évaluation, une garantie, une ce1tificarion ou une caution du Distributeur de la valeur 
fonctionnelle, du rendement ou de la sécurité du parc éolien, ni de sa confonnité à tout 
permis, autorisation ou toute disposition législative ou réglementaire appli cable. 

39 REMISE DE DOCUMENTS ET AUTRES INFORMATIONS 

Le Fournisseur fournit au Distributeur toute infonnation raisonnablement requise par 
le Distributeur ou par tout organisme canadien ou amélicain de réglementation ou de 
coordination des entrep1ises d'électJicité, selon les besoins de chacun, et ce. aux frais du 
Fournisseur. 

Sous réserve des autres engagements visant la remise de documents prévus ai lleurs au 
contrat, le Fournisseur doit foumir au Distributeur tous les documents sur les plans 
conunercial, technique et autres, raisonnablement requis et nécessaires à J'exécution du 
contrat. 

Le Fournisseur accorde sans frais au Distributeur une licence non-exclusive afin qu'il 
puisse utiliser à sa discréÙon toute infmmation foumie par le Fournisseur, y incluant le 
droit de les transmettre aux employés d'Hydro-Québec, à des consultants, pattenaires 
ou foumisseurs de services. Le Distributeur s'engage à traiter de façon confidentielle 
les infotmations qui sont identifiées comme telles par Je Fournisseur, sauf si un 
organisme de réglementation, un tribunal ou une autorité gouvemementale exige que 
ces informations soient rendues publiques, auquel cas le Distributeur en avisera le 
Fournisseur dans les meilleurs délais. 

40 TENUE D'UN REGISTRE 

Le Fournisseur doit garder des rapports et registres complets et précis en ce qui 
conceme sa petfom1ance dans le contrat, pour une période minimum de deux (2) ans; 
cependant, en cas de contestation d'une facture, le Fournisseur doit garder toute partie 
de ces rapports et registres qui a trait à la facture ou au montant en litige, jusqu'à ce que 
le différend ait été réglé. Le Distl"ibuteur, après avoir donné un préavis au 
Foumisseur, a accès à ces rapports et registres duntnt les jours ouvrables et peut en 
obtenir copie. 
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EN FOl DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LE CONTRAT À LA DATE ET AU 
LŒU MENTIONNÉS EN TÊTE DES PRÉSENTES. 

PARC ÉOLIEN Pl.ERRE- DE-SAUREL S.E.C., 

société en commandite agissant par son 
commandité, 9232-3674 QUÉBEC INC., 
représenté par monsieur Réjean 
Oauplaise, président 

Sig ture 

~~~ 
/ Témoin 

/ 

HYDRO-QUÉBEC, 

agissant par sa division HYDRO
QUÉBEC DISTRIBUTION, ici représentée 
par monsieur Hani Zayat, directeur, 
Approvisionnement en électricité, 
Hydro-Québec Distribution 

N.B. Les témoins doivent parapher toutes les pages du contrat. 
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ANNEXE! 

Description des principaux paramètres du parc éolien 

1. Localisation duparc éolien et cadastre du site 

Le parc éolien est construit dans les municipalités de Yamaska, Saint-Robert et 
Saint-Aimé, toutes situées dans la MRC de Pierre-De Saurel, province de Québec, et 
occupe une superficie approximative totale de 664,89 hectares, dont lOO% sont des 
terres privées. La localisation du parc éolien est décrite à la figure A-1 de la présente 
annexe. 

2. Description des équipements de production d 'électricité : 

• Manufacturier: REpower Systems AG (ci-après« manufacturier d'éolie!llles 
désigné») 

• Modèle, hautem·, descl"iption et options des éoliennes du parc éolien : 

Le parc éolien comporte 12 éoliennes REpower MM92 à axe horizontal de 2,05 MW. 
Le rotor de l'éolienne REpower MM92 a un diamètre de 92,5 mètres et la surface 
balayée est de 6 720m2

. La hauteur du moyeu est de 80 mètres. 

Pour chaque éoliem1e : 

o Manufacturier : REpower Systems AG 
o Numéro de modèle : MM92 
o Puissance nominale en MW : 2,05 MW 
o Options retenues : 

• Cold Climate Version (CCV); 
• Climb Assist; 
• Extended Frequency Range; 
• Dyna.mic Frequency Control; 
• Fault Ride Tlu·ough Zero; 
• Overvoltage Ride Through; 
• Extended reactive power range. 

• Certification des éoliennes du parc éolien : 

Une certification conforme à la nom1e IEC 61400-1 Édition 2 (ou toute édition plus 
récente) relative à l'exploitation nom1ale jusqu'à concurrence de -30oC doit être 
produite au plus tard au dépôt de l'avis de procéder à la livraison des éoliennes à 
l'étape critique 3; la certification doit être émise par un organisme accrédité dans le 
domaine de la certification des éoliennes commerc]a]es modernes, tel que 
DEWI-Offshore and Ce1tification Centre GmbH, DNV Ce1tification, Gennanischer 
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Lloyd WindEnergie GmbH (GL Wind), TÜV NORD Group ou TÜV SÜD Group, 
pour le type d'éolienne MM92. La certification doit s'appliquer au modèle 60 Hz et 
pour une durée de vie utile de 20 ans minimum. 

• Nombre d'éoliennes: 12 

• Puissance instaUée du parc éolien : 24,6 MW 

• Courbe de puissance : 

La courbe de puissance des éoliennes est définie aux documents intitulés «Power 
curve at different air densities MM92/2050kW. 14 mai 2009 » et « Power Curve & 
Sound Power Level Repower MM92 2050 kW. 11 mai 2009 »de Repower Systems 
AG (relations puissance- vent-densité de l'air pour toutes les conditions 
d'opération). En cas de différences avec la petfonnance réelle, les Parties 
conviennent de les ajuster afin de refléter la perfonnance réellement observée au 
parc éolien. 

3. Descr iption de l'équipement électrique : 

3.1 Agenceme~t général 

La puissance électrique en sortie de chaque éolienne est produite à 575 Vca, 60Hz, 
est élevée par un transfOimateur BT-MT au niveau de 25 kV et est injectée sur le 
réseau collecteur qui l'achemine au poste de sectionnement. L'électricité provenant 
du réseau collecteur est acheminée dans le poste de sectionnement au niveau de 
tension du réseau de distribution, qui est établi par le transporteur dans l'entente de 
raccordement. Le poste de sectionnement est de type intérieur. 

Du poste de sectionnement, l'électricité est acheminée via une ligne aérienne vers le 
réseau de distribution selon un tracé et une configuration qui sont précisés dans 
l'entente de raccordement. 

Le poste de départ est constitué du poste de sectionnement et du réseau collecteur. 
11 comprend un seul niveau de transfom1ation MT/BT dans le réseau collecteur au 
niveau de chaque éolienne. 

3.2 Réseau collecteur 

Les équipements électriques stratégiques du réseau collecteur sont les suivants: 

• 2 circuits électriques radiaux à la tension de 25kV, chacun intégrant les 
éoliennes qui y sont rattachées, 

• 1 transfonnateur-élévateur de tension par éolienne: 575/25kV, Z= 5,75%, 
puissance nominale de 2 250 kV A. 
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La longueur lù1éa.ire totale estimée du réseau collecteur du parc éolien est de 
10 380 m et est entièrement souteiTain. 

3.3 .Poste de sectionnement 

Les équipements électriques stratégiques du poste de sectionnement sont les 
suivants: 

• Disjoncteurs prü1cipaux : 

-Nombre: 2 
-Type: Disjoncteur à vide ABB type VD4 
- Courant nominal : 600A 

(à être détenni né sui te à l'étude d'intégration du transporteur) 

- Pouvoir de coupure 
nominal en comt circuit: 16 kA 

• Disjoncteurs secondaires : 

-Nombre : 
-Type : 
- Tension nominale : 
- Courant nominal : 
- Pouvoir de coupure 

(à ètre déterminé suite à l'étude d'intégration du transporteur) 

12 
ABB TV 825CW molded case 
575 kV 
2500A 

nominal en court circuit : 100 kA 

• Équipement de support réactif: à déterminer si requis 

-Type : **** 
- Tension nominale : ~kV 
- Puissance nominale : **** MVar (incrément de.:.:_ MVar) 

(à être détemliné suite à une étude du Fournisseur) 

3.4 Schémas unifilaires 

La figure A-2 présente le schéma unifilaire simplifié du réseau collecteur. La figure 
A-3 présente le schéma unifilaire simplifié du poste de sectionnement. Les schémas 
définitifs, incluant les éléments de la pmtie moyenne tension du poste de 
sectionnement, sont précisés par le Fournisseur lorsque les exigences techniques 
découlant de l'étude détaillée d'intégration au réseau de transport du transporteur 
sont cotmues. 
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4. Mâts météorologiques 

Le parc éolien comprend au mumnum 1 mât météorologique permanent d'une 
hauteur d'au moins 80 m, situé en une position représentative et, pour les mesures de 
vent, équipé minimalement d'une girouette et d'un anémomètre à 3 niveaux verticaux 
distincts. Les mâts météorologiques doivent être installés selon les meilleures 
pratiques de l'industrie (référence norme IEC 61400-12-1 Annex G « Mounting of 
instruments on the meteorological mast >> ). 

Le Fournisseur doit mettre en place et maintenir pour toute la durée du contrat ces 
mâts météorologiques et l'instrumentation afférente nécessaires à la fourniture 
continue au Distributeur des données conespondantes déctites à l'Annexe VIl. 

Le Fournisseur ne peut démanteler un mât météorologique ou apporter des 
modifications à l'instrumentation d'un mât météorologique ayant pour effet d'affecter 
les données rendues accessibles par le Fournisseur, sans l'auto1isation préalable du 
Distributeur. 

5. Substitution du modèle d'éolienne 

Le Fournisseur peut, selon les dispositions de l'article 24.4 du contrat, proposer au 
Distributeur qu'un autre modèle d'éolienne du même manufacturier d'éoliennes 
désigné soit substitué à celui identifié à la section 2 de la présente annexe et à 
l'Annexe V. Cette substitution ne change en rien les obligations du Fournisseur 
selon le contrat. 

6. Autres 

Les données présentées dans cette annexe sont préliminaires. Toute modification 
apportée aux données contenues de cette annexe doit être communiquée par écrit au 
tran~porteur dans un délai raisonnable, avec copie au Distributeur. De plus, toute 
modification substantielle au contenu de cette annexe doit faire l'objet d'une 
acceptation écrite du Distributeur, qui ne peut la refuser sans raison valable. 

L'ensemble des caractéristiques électriques des équipements de production et du 
poste de départ raccordés à une tension supérieure à 34,5 kV doivent être conformes 
aux nonnes et exigences du transporteur consignées dans Je document: «Exigences 
techniques du Transporteur relatives au raccordement des centrales électriques au 
réseau d'Hydro-Québec, Février 2009. >> ou toute autre révision applicable au parc 
éolien durant le terme du contrat. 

L'ensemble des caractéristiques électriques des équipements de production et du 
poste de départ raccordés à une tension inférieure ou égale à 34,5 kV doivent être 
confonnes aux nom1es et exigences consignées dans les documents suivants: 
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<< Exigences relatives au raccordement de la production décentralisée au réseau de 
distribution moyenne tension d'Hydra-Québec. nom1e E.l2-0 l, Févtier 2009. 

Exigences techniques relatives au raccordement des charges fluctuantes au réseau de 
distribution d'Hydra-Québec. norme C.22-03, Décembre 2008. 

E:>.igences techniques relatives à l'énûssion d'harmoniques par les installations de 
clients raccordées au réseau de distribution d'Hydra-Québec, nonne C.25-0J , 
Décembre 2005. 

Exigences relatives à la qualification des équipements de protection utilisés pour le 
raccordement de La production décentralisée sur le réseau de distribution d'Hydra
Québec, norme E.l2-09, Juin 2006 ». 

Le comportement électrique de chaque éolienne MM92 doit être identique ou 
supériew· au comportement électrique du modèle de simulation fourni par le 
manufacturier en date du 19 novembre 2007. 

Pour les études techniques sommaires d'intégration, les modèles et paramètres utilisés 
sont ceux apparaissant au fichier infonnatique fourni au Distributeur par le 
manufacturier. Pour réaliser l'étude détaillée d'intégration au réseau et les études de 
comportement de réseau, le Fournisseur doit founùr la version finale de ces modèles 
et les valeurs finales de ces paramètres. Si ces nouveaux modèles et paramètres sont 
différents de ceux mentionnés ci -dessus et que ceci entraîne des ajouts ou des 
modifications d'équipements, les coûts additionnels sont à la charge du Fournisseur. 
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Figure A-1 

SCHÉMA DE LOCA LISATlON 
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Figure A-2 

SCHÉMA UNIFILAIRE SIMPLIFIÉ DU RÉSEAU COLLECTEUR 
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Figure A-3 

SCHÉMA UNIFILAIRE SIMPLIFIÉ DU POSTE DE SECTIONNEMENT 
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ANNEXE li 

Structure légale du Fournisseur 

1. Liste des actionnaires et structure de propriété du Fournisseur 

Le Fournisseur est Parc éolien Pierre-De Saurel S.E.C., une société en commandite 
dont le commanditaire est la MRC Pierre-De Saurel et le commandité la compagnie 
9232-3674 Québec Inc., une personne morale légalement constituée en vertu de la 
Partie lA de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c. C-38) et maintenant régie par la 
Loi sur les sociétés par actions (L.R.Q., c. S-31.1) détenue à l 00% par la MRC 
Pierre-De Saurel. 

La structure de propriété est présentée dans l'organigramme ci-dessous. 

Municipalité régionale de 
comté Piene-De Saurel 

Commanditaire 
100% 

Parc éolien 
Piene-De Saurel 

S.E.C. Conunandité 

P. 1 

Actioru1aire 
100% 

9232-3674 Québec Inc. 
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ANNEXE Ill 

Lioùtes maximales de crédit selon le niveau de risque 

NIVEAU DE 
LIMITES 

RISQUE 
S&P Moody's DBRS MAXlMALES 

(M$CA) 

AAA Aaa AAA 
1. Très faible 

AA+ / AA 1 AA- Aal 1 Aa2 1 Aa3 
AA high 1 AA 1 AA 25 

low 

2. Faible A+ / A 1 A- Ali A2 1 A3 A high 1 A 1 A low 20 

3. Moyen-faible BBB+ Baal BBBhigh 10 

4.Moyen BBB Baa2 BBB 5 

5. Moyen-élevé BBB- Baa3 BBB low l 

BB+ / BB 1 BB- Bal 1 Ba2 1 Ba3 BB high 1 BB 1 BB 
6. É levé 

B+ / B / B- Bl 1 B2 1 B3 
low 

B high 1 B 1 B low 0 
CCC+ / CCC / Caa / Ca 

7. Très élevé CCC- CCC / CC / C I D 
CC / D C I D 

Cette grille sert à déterminer la limite maximale de crédit que le Fournisseur peut se voir 
attribuer par le Distributeur en fonction de son niveau de risque: Elle s'applique également à 
un affilié ayant émis une convention de cautionnement en faveur du Fournisseur. La limite 
maximale de crédit s'applique pour l'ensemble des contrats conclus entre le Distributeur et 
le Fournisseur, en incluant ses D:ffiliés. Le niveau de ri sque est détenniné selon les notations 
de crédit sur la dette à long tenne non garantie des agences de notation. 

Si les agences de notation n'accordent pas des notations de crédit de même niveau, la 
notation de crédit la plus faible est retenue pour l'application de l'article 25. du contrat. 
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Annexe IV Parc éolien Pierre-De Sauret 

ANNEXE IV 

Termes et conditions pour les formes de garanties 
LETTRE DE CRÉDIT IRRÉVOCABLE STANDBY 

Montréal , le ___________ _ 

No. 

A: HYDRO-QUÉBEC 
75, boulevard René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) 
H2Z 1A4 

À la demande de (la << Requérante>>), dont le siège social est situé au 
nous, Banque (nom et adresse), 

établissons en votre faveur notre Lettre de Crédit Irrévocable Standby (1a « Lettre de 
Crédit ») pour un montant n'excédant pas la somme de $ CA,__ _____ _ 
dollars canadiens) (le «Montant Garanti») en garantie de l'exécution des obligations de 

(le « Fournisseur ») aux tennes du contrat d'approvisionnement en 
électricité conclu Je (date) entre Je Fournisseur et HYDRO-QUÉBEC, agissant par sa 
division HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION, ce contrat pouvant être modifié de temps à 
autre (le« Contrat »). 

Des fonds seront mis à votre disposition en vertu de la Lettre de Crédit sur présentation des 
documents suivants: 

1. voh·e demande écrite de paiement signée par un représentant dûment autorisé, précisant 
le montant du tirage demandé, lequel ne peut dépasser le Montant Garanti ; 

2. l'original ou une copie de la Lettre de Crédit. 

Les tirages partiels sont autorisés jusqu'à la hauteur du Montant Garanti . 

Toute coiTespondance ou demande de paiement devra nous être présentée ou transmise à 
notre adresse mentionnée ci-dessus et devra faire référence à la Leth·e de Crédit. Nous 
exécuterons votre demande de paiement au plus tard le jour ouvrable suivant la réception de 
telle demande de paiement par écrit pourvu qu'elle soit présentée au plus tard avant 15h00, 
heure de Montréal. Si telle demande est reçue après 15h00, heure de Montréal, nous 
exécuterons votre demande de paiement au plus tard deux (2) jours ouvrables suivant sa 
réception. Votre demande de pajement peut être transmise de main à main, par counier 
recommandé ou enregistré ou par télécopieur au numéro suivant : _______ _ 
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Tous les frais relatifs à 1a Lettre de Crédit sont à la charge de la Requérante ou du 
Fournisseur. 

La Lettre de Crédit demeurera en vigueur jusqu'au , 15h00, heure de Montréal. 
Cette Lettre de Crédit sera automatiquement prolongée d'année en année à compter de sa 
date d'expiration, à moins que nous vous avisions, au moins 90 jours avant cette date 
d'expiration, que nous choisissons de ne pas renouveler la Lettre de Crédit. Si nous vous 
donnons un tel avis, la Lettre de Crédit continuera d'être disponible pour présentation d'une 
demande de paiement jusqu'à (et incluant) sa date d'expiration alors en vigueur. 

Nous honorerons toute demande de paiement faite confonnément à la Lettre de Crédit sans 
nous enquérir de votre droit d'effectuer la demande, et malgré toute objection de la part de la 
Requérante ou du Fournisseur. 

Cette Lettre de Crédit est non transférable. 

La Lettre de Crédit est régie par les règles et usances unifotmes relatives aux crédits 
documentaires, révision 2007, publiés par la Chambre de Commerce Internationale 
(Publication no 600) et, pour les questions non régies par ces règles, par le droit en vigueur 
au Québec. Nous reconnaissons la compétence exclusive des tribunaux du Québec pour 
entendre tout recours judiciaire découlant de la Lettre de Crédit. 

Par: 

(Nom de la Banque) 

(Nom) 
(Titre) 
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CONVENTION DE CAUTIONNEMENT 

La présente convention de cautionnement (ci-après appelée le« Cautionnement »), portant la 
date du est conclue entre 
_______ _ _________ _, société dûment constituée en vertu des lois 
du ayant son siège social au 
------ -=-----------------(ci-après appelée la« Caution ») 
et HYDRO-QUÉBEC, agissant par sa division HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION, société 
dûment constituée et régie par la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., chapitre H-5) ayant son siège 
social au 75, boulevard René-Lévesque ouest, Montréal, Québec, Canada, H2Z 1A4 (ci-après 
appelée le «Distributeur >> ); 

ATTENDU QUE le Distributeur et , société dûment 
constituée en vertu des lois de , ayant son siège social au (ci-après appelée le 
<<Fournisseur»), ont signé un contrat d'approvisionnement en électricité daté du **** (ci
après appelé le « Contrat » ); 

ATTENDU QUE la Caution bénéficiera directement ou indirectement du Contrat; 

ATTENDU QUE le Distributeur a exigé que la Caution garantisse inconditionnellement au 
Distributeur- toutes les obligations qui incombent au Fournisseur en vertu du Contrat; 

EN CONSÉQUENCE, eu égard à ce qui précède, la Caution convient avec le Distributeur de 
ce qui suit: 
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Article 1. Cautionnement. Jusqu'au (ci-après la <<Date 
d'expiration»), la Caution garantit iiTévocablement et inconditionnellement au Distributeur, 
ses ayants droit et cessiOimaires l'accomplissement de toutes les obligations qui doivent être 
exécutées par le Fournisseur en vertu du Contrat, y compris le prompt paiement à l'échéance 
de toutes les sommes dues par le Fournisseur au Distributeur découlant des obligations du 
Contrat, même si les obligations et ces sommes ne sont pas encore déterminées ou exigibles à 
la Date d'expiration (ci-après appelées les «Obligations»), étant entendu que la 
responsabilité de la Caution en ve1tu de ce Cautionnement est limitée à un montant de 
------------'$, majorée de tous les frais raisonnables engagés par le 
Distributeur pour faire valoir ses droits contre la Caution en vettu du présent Cautionnement, y 
compris les honoraires d'avocats, frais de justice et coûts semblables. 

La Caution doit payer toute sornme garantie par le présent Cautionnement dès que le 
Distributeur lui aura fait une demande de paiement. Une demande de paiement peut être faite 
avant ou après la Date d'expiration. Le fait pour Je Djstiibuteur de faire une demande de 
paiement ne limite en rien son droit de faire subséquemment toute autre demande de paiement. 

Article 2. Solidarité. La Caution est responsable solidairement avec le Fournisseur des 
Obligations et elle renonce au bénéfice de discussion et de division, ainsi qu'à tout avis 
d'exercice par le Distributeur de tout droit ou sûreté. 

Article 3. Étendue du Cautionnement. Ce Cautionnement est valable même si le 
Fournisseur n'avait pas la personnalité ou la capacjté juridique au moment de la signature du 
Contrat. De plus, la Caution renonce à invoquer tout moyen de défense que le Fournisseur ou 
la Caution pourrait opposer au Distributeur, toute cause de réduction, d'extinction ou de nullité 
des Obligations, de même que tout excès ou absence de pouvoir de la part des personnes ayant 
agi au nom du Fournisseur pour contracter des Obligations en SOQ nom. 

Article 4. Consentements, renonciations et renouvellements. Le Distributeur peut en tout 
temps, soit avant ou après la Date d'expiration, sans le consentement de la Caution et sans lui 
en donner avis, prolonger le délai de paiement d'Obligations, ne pas exécuter ou renoncer à 
toute sûreté donnée à leur égard ou encore modifier ou renouveler le Contrat, et il peut 
également conclure toute entente avec le Fournisseur ou avec toute personne responsable des 
Obligations relativement à la modification, au prolongement, au renouvellement, au paiement 
ou à l'extinction des Obligations, sans affecter ou diminuer de quelque manière que ce soit la 
responsabilité de la Caution. 

Article 5. Changement de circonstances. Ce Cautionnement subsiste malgré tout 
changement dans les circonstances ayant amené la Caution à donner ce Cautionnement, 
malgré la cessation des activités conunerciales de la Caution ou malgré un changement dans 
ces activités ou dans les liens unissant la Caution au Fournisseur. La Caution demeure 
responsable des Obligations du Fournisseur même si ce dernier en était libéré à la suite d'une 
faillite, d'une proposition, d'un arrangement ou pour une autre raison. 

Article 6. Subrogation. La Caution n'exerce contre le Fournisseur aucun droit qu'elle peut 
acquérir par voie de subrogation tant que toutes les sommes dues au Distributeur en vertu du 
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Contrat n'ont pas été payées intégralement. Sous réserve de ce qui précède, sm paiement de 
toutes les Obligations, la Caution est subrogée dans les droits du Dish-ibuteur contre Je 
Fournisseur. 

Article 7. Droits cumulatifs. Aucune omission de la pa1t du Distributeur d'exercer tout 
droit, recours ou pouvoir conféré par les présentes, et aucun retard à le faire ne constituent une 
renonciation à cet égard, et l'omission d'exercer par le Distributeur un droit, recours ou 
pouvoir quelconque, n'empêche pas l'exercice ultérieur de tout droit, recours ou pouvoir. Tous 
et chacun des droits, recours et pouvoirs qui sont conférés par les présentes au Distributeur ou 
dont celui-ci peut se prévaloir en vertu de la loi ou d'un autre contrat sont cumulatifs et non 
exclusifs, et ils peuvent être exercés par le Distributeur de temps à auh·e. 

Article 8. Déclarations et garanties. La Caution fait les déclarations et d01me les garanties 
suivantes : 

a) elle est légalement constituée, elle existe validement, e11e est en règle en vertu des lois du 
territoire où elle a été constituée et elle a tous les pouvoirs nécessaires pour signer et livrer 
le présent Cautionnement et en exécuter les Obligations; 

b) la signature et la livraison de ce Cautionnement et l'exécution des obligations en résultant 
ont été et demeurent dûment autorisées par toutes les mesures nécessaires de la part de la 
Caution et ne violent ni disposition de la loi, ni des documents constitutifs de la Caution, ni 
aucune convention liant la Caution ou applicable à ses actifs. 

Article 9. Cession. Aucune des parties ne peut céder ses droits, intérêts ou obligations 
découlant du présent Cautionnement à quiconque sans le consentement écrit préalable de 
l'autre partie. 

Dans l'éventualité d'une cession d'une partie ou de la totalité des obligations du Contrat, le 
présent Cautionnement continue de couvrir toutes les Obligations et le terme Foumisseur est 
réputé comprendre également le cessionnaire pour les fins de l'interprétation du présent 
Cautionnement. 

Article 10. A vis. Tous les avis et autres communications se rapportant au présent 
Cautionnement doivent être éCiits et être livrés en main propre ou par courrier recommandé 
(avec demande d'accusé de réception) ou être transmis par télécopieur (sauf s'il s'agit d'une 
demande de paiement) et être adressés ou acheminés à l'une des adresses suivantes : 
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S'ils sont destinés à la Caution : 

****************** 
****************** 
****************** 
****************** 
****************** 
****************** 
****************** 
****************** 

Parc éolien Pierre-De Sa ure/ 

S'ils sont destinés au Disttibuteur: 

HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION 
À l'attention de: 
Directeur, Approvisionnement en électricité 
75, boulevard René-Lévesque Ouest, 
22e étage 
Montréal (Québec) Canada 
H2Z 1A4 
Télécopieur: (514) 289-7355 

ou à toute autre adresse dont la Caution ou le Distributeur peut notifier l'autre partie de temps 
à autre. 

Tout avis ou autre communication se rapportant au présent Cautiormement est réputé avoir été 
reçu lors de sa livraison s'il est livré en main propre, le jour ouvrable suivant son envoi s'il est 
transmis par télécopieur, ou le troisième jour ouvrable suivant son envoi s'il est transmis par la 
poste sous ph recommandé, selon le cas. 

Article Il. A vis de défaut. Lorsqu'un avis de défaut relativement au Cautionnement est 
transmis au Fournisseur, la Caution transmet en même temps copie de cet avis au Distributeur. 

Article 12. Autres sûretés. Ce Cautionnement s'ajoute, et ne se substitue pas, à tout autre 
cautionnement ou sûreté que le Distributeur pourrait détenir. 

Article 13. Modifications. Aucune modification apportée aux dispositions du présent 
Cautionnement ne lie les parties à moins d'avoir été tàite par écrit et signée par chaque partie. 

Article 14. Entente intégrale. Le présent Cauti01mement constitue l'entente intégrale 
intervenue entre la Caution et le Distributeur concernant les questions qui en font l'objet et 
remplace toutes les ententes antérieures à cet égard, écrites ou verbales. 

Article 15. Droit applicable et tribunal compétent. Le présent Cautionnement est régi par 
le droit en vigueur au Québec et doit être interprété en conséquence. Toute poursuite judiciaire 
y afférente doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal et la Caution reconnaît la 
compétence exclusive des tribunaux siégeant dans ce district. 

EN FOI DE QUOI, la Caution patiie aux présentes a signé le présent Cautionnement à la date 
mentionnée ci-dessus. 

(NOM DE LA CAUTION) (NOM DU FOURNISSEUR) 

Par: ______________________________ _ Par: ______________________________ _ 

Nom: ------------------------------
Nom: ____________________________ __ 

Titre : ____________________________ __ Titre: ____________________________ _ 
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ANNEXE V 

Usines de fabrication des éoliennes du parc éolien 

1 Usines de fabrication des éoliennes du parc éolien 

1.1 Description 

Afin de rencontrer le niveau de contenu régional garanti et le niveau de contenu 
québécois garanti indiqués à l'article 24.3, le Fournisseur s'engage à ce que les 
composantes visées des éoliennes du parc éolien soient fabriquées et assemblées dans 
des usines situées dans la région admissible. Ces usines doivent être généralement 
confonnes aux descriptions faites à la présente annexe. 

Le Fournisseur achète les éoliennes composant le parc éolien auprès du manufacturier 
suivant: REpower Svstems AG. 

REpower propose de fabriquer les composantes visées des éoliennes nécessaires à la 
fabrication des éoliennes auprès d'usines situées dans la région admissible 
(Municipalité régionale de comté de Matane et région administrative de la Gaspésie
Îles-de-la-Madeleine). Ainsi, REpower fera affaire en sous-traitance avec les fmnes 
suivantes: 

• Pour les touTs: Mam1en Énergie inc. et Fabrication Delta inc. 

• Pour ]es pales: LM Wind Power 

• Pour ]es convertisseurs de puissance: Woodward SEG (Eaton) 

1.2 Fabrication des tours des éoliennes du parc éolien 

1.2.1 Description des installations de fabrication des tours des éoliennes du parc éolien 

Les tours pour les éoliennes du parc éolien seront fabriquées par la compagnie 
Mannen Énergie inc., le cas échéant, dans une usine existante à Matane, dans la 
MRC de Matane. Une superficie d'environ 8 000 m2 est prévue pow· la tàbrication 
des tours . 

Identité du fabticant: Mannen Énergie inc. 

Propriétaire de l'usine: Mat·men Énergie inc. 

Localisation: Matane, 
MRC deMatane 

Superficie des terrains: env. lOO 000 m2 

Superficie de l'usine: env. 13 000 m2 

Superficie utilisée pour ? env. 10 000 rn-
la fabrication des composantes: 
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De plus, REpower a retenu la compagnie Fabrication Delta inc, conune autre 
fournisseur potentiel de tours pour les éoliennes du parc éolien. Ces tours peuvent 
être tàbriquées dans une usine existante à Saint-Siméon-de-Bonaventure, dans la 
MRC de Bonaventure ou dans des installations avoisinantes, toujours dans la région 
admissible .. 

Identité du fabricant: Fabrication Delta Inc. 

Propriétaire de l'usine: fabrication Delta Inc. 

Localisation: Saint-Siméon 
MRC de Bonaventure 

Superficie des terrains: env. 15 000 m2 

Superficie de l'usine: env. 10 000 m2 

Superficie utilisée pour env. 6 000 m2 

la fabrication des composantes: 

1.2.2 Activités manufacturières effectuées dans les installations de fabrication de 
tours 

1. Réception et entreposage des matéliaux en utilisant divers appareils de levage 
(chariots élévateurs, ponts roulants, etc.) ; 

2. Découpage des plaques à la taille requise avant le cylindrage ; 
3. Façonner les chanfreins sur les plaques ; 
4. Cylindrer les plaques ; 
5. Faire les joints longitudinaux ; 
6. Inspection de la qualité des joints soudés par essais aux ultrasons ; 
7. Sablage de la préparation pour la soudure circulaire ; 
8. Assemblage du cylindre et de la bride ; 
9. Soudure du cylindre à la bride ; 
1 O. Inspection de la qualité des joints soudés par essais aux ultrasons ; 
1 1. Assemblage de tous les cylindres nécessaires pour .fabriquer une section ; 
12. Faire les joints circulaires intérieurs et extérieurs ; 
13. Inspection de la qualité des joints soudés par essais aux ultrasons ; 
14. Procéder aux vérifications requises sur les soudures à l'aide d'essais non 

destructifs; 
15. Souder tous les montants et supports; 
16. Procéder aux vérifications requises sur les soudures à l'aide d'essais non 

destructifs ; 
17. Inspection au laser des brides ; 
18. Sablage des sections ; 
19. Peindre la section ; 
20. Assemblage final de l'intérieur des cylindres ; 
21. Inspection finale avant expédition ; 
22. Expédition. 
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Les plaques d'acier utilisées pour fabriquer les to urs ne doivent pas avoir été 
travail1ées à l'exté1ieur de la région admissible, c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas 
avoir été roulées, pliées ou soudées à l'extérieur de la région admissible. Les plaques 
d'acier non travaillées peuvent néanmoins être importées prédécoupées avec les 
rebords biseautés et recouvertes d'un apprêt. 

Pour Marmen: 

Desc1iption des intrants à l'usine : Plaques d'acier, brides d'assemblage 
(flanges), ancrages et supp01ts, 
apprêts et peinture 

Produit: Tour préfabriquée en acier 
(pour éoliennes MM82 et MM92) 

Hauteur de 80m ou plus 

Capacité de production : 300 tours par année 

Profil mensuel de production : Jusqu'à 25 tours par mois, 
selon les besoins 

Pour Fabrication Delta: 

Description des intrants -à l'usine: Plaques d'acier, brides d'assemblage 
(flanges), ancrages et supports, 
apprêts et peinture 

Produit: Tour préfabriquée en acier 
(pour éoliennes MM82 et MM92) 

Hauteur de 80m ou Qlus 

Capacité de production : 20-50 tours par année 

Profil mensuel de production : Jusqu'à 4 tours par mois, 
selon les besoins 

1.3 Fabrication des pales des éoliennes du parc éolien 

1.3.1 Description des installations de fabrication des pales des éoliennes du parc éolien 

Les pales pour les éoliennes du parc éolien seront fabriquées dans l'usine existante de 
LM Wind Power, située à Gaspé, dans la région administrative de la Gaspésie-Îles
de-la-Madeleine. 
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Identité du fabricant: LM Wind Power 
Proptiétaire de l'usine: LM Wind Power 

Localisation: Gaspé, 
Gaspésie- îles de la Madeleine 

Superficie des terrains: 232 000 m2 

Superficie de l'usine: 10 000 m2 

-
Superficie utilisée pour 10 000 m2 

la fabrication des composantes: 

1.3.2 Activités manufacturières effectuées dans les installations de fabrication des 
pales 

Activités- Section 1 

1) Assemblage de l'annature des pales ; 
2) Moulage simultané utilisant une technique d'injection (deux (2) jeux d'outillage 

-capacité pour quatre (4)); 
3) Collage des pales au sein de l'outillage. (deux (2) ponts roulants de 20 t01mes); 
4) Opérations secondaires : cisaillement, collage des couvercles (techniques 

d'injection et passage au travers). 

Activités- Section 2 

1) Opération post-laminage: perçage, boulonnage et mise sur plate-forme ; 
2) Finition, polissage et retouches ; 
3) Peinture (technologie au polyuréthane dans des cabines de peinture et 

chauffage) ; 
4) Préparation finale. 

Activités - Section 3 

1) Bureau 
2) Entreposage des matéiiaux 
3) Coupure de verre et pré-assemblage 
4) Coupure de mousse et pré-assemblage. 

Description des intrants à Résine, durcisseur, adhésifs, fibre de verre, 
l'usine: mousse PVC, revêtement de gel 

Produit: Pales de 40 à 45 rn 
(pour éoliennes MM82 et MM92) 

Capacité de production : 576 pales/an (3 pales/jour) 

Profil mensuel de production : 48 pales/mois 
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1.4 Fabrication des convertisseurs de puissance des éoliennes du parc éolien 

1.4.1 Description des installations de fabrication des convertisseurs de puissance des 
éoliennes du parc éolien 

Les convertisseurs de puissance pour les éoliennes du parc éolien seront fabriqués 
par la finne Woodward Govemor Company, qui a signé une entente avec la société 
Eaton pour la fourniture de composants et d'assemblages à intégrer dans les 
convertisseurs CON CYCLE® de Woodward pour les éoliennes de REpower. 

L'usine est situé dans la municipalité de New Riclunond, dans la région 
administrative de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. 

Identité du fabticant: Woodward SEG 
(sous-traitant Eaton) 

Propriétaire de l'usine: 

Localisation: New Richmond, 
Gaspésie- 11es de la Madeleine 

Superficie des terrains: Env. 771 1112 

Superficie de }'-usine: Env. 639m2 

Superficie utilisée pour Env. 639m2 

la fabrication des composantes: 

1.4.2 Activités manufacturières effectuées d ans les installations de fabrication des 
convertisseurs de puissance 

Ac6vités: 

Assemblage de convertisseurs de puissance 

Gestion de stock, logistique, administration, contrôle de qualité 

Description des intrants à l'usine: Commande, rotor, stator, transistor 
bipolaire à porte isolée, 

Produit: Convertisseurs de puissance 
(Q_our éoliennes MM82 et MM92) 

Capacité de production : 144 convertisseurs/an 

Profil mensuel de production : 12 convertisseurs/mois 

Toute modification substantielle au contenu de cette annexe devra faire l'objet d'une 
acceptation écrite du Distributeur, qui ne pourra la refuser sans raison valable. 
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Annexe VI 

1. OBJET 

Pure Éolien Pierre-De Sauret 

ANNEXE VI 

Règles et modalités relatives à Ja détermination 
du contenu régional et du contenu québécois 

La présente annexe définit les règles et modalités relatives à la détermination des coûts 
globaux du parc éolien, du coût des éoliennes, du contenu régional et du contenu québecois 
et présente le processus de vétification qui sera suivi lors de la réalisation du parc éolien et 
jusqu'au dépôt du rapport final sur le contenu régional et le contenu québécois prévu à 
l'article 18.2. 

Les coûts globaux du parc éolien et le coût des éoliennes ains.i que les dépenses admissibles 
pour la détermination du contenu régional et du contenu québécois sont calculés et présentés 
selon les principes comptables généralement reconnus au Canada ("PCGR"), sauf indication 
contraire. 

Pour les fins de la détennination du contenu régional et du contenu québécois, les parties 
conviennent d'utiliser un taux de change présumé qui est la moyenne des taux de change 
Can/Euro et Can/US à midi publiés par la Banque du Canada du 1er juin 2010 au 30 juin 
20 l 0 inclusivement, soit 1 ,2685 CAD pour 1 EURO et 1 ,03 79 CAO pour 1 USD. 

2. DÉFINITIONS 

Aux fins de la présente aru1exe, les termes suivants désignent : 

Acheteur externe 

Entité se procurant des éoliennes ou des composantes d'éoliennes pour la réalisation d'un 
parc éolien dont la production en électricité n'est pas destinée à approvisionner Hydre
Québec. 

Apparenté 

Une entreplise ou une personne (ou un proche parent, au sens du chapitre 3840 du Manuel 
de l'Institut canadien des comptables agréés («Manuel de l'lCCA ») qui , directement ou 
indirectement par Je biais d'un ou de plusieurs intennédiaires, contrôle le Fournisseur, est 
contrôlée par le Fournisseur ou est soumise avec ce dernier à un conh·ôle commun; l'autre 
partie, lorsqu'un investissement est comptabilisé à la valeur de consolidation ou selon la 
méthode de la consolidation proportionnelle et que le Fournisseur est soit l'entreprise 
participante, soit l'entreplise émetttice; les membres de la direction, ce qui comprend toute 
personne qui. a Je pouvoir et la responsabilité de planifier, de diriger et de contrôler les 
activités du Fournisseur (par exemple, les administrateurs, les dirigeants et toute autre 
personne assumant une fonction au sein de la direction générale) ou des proches parents de 
ces personnes, au sens du chapitre 3840 du Manuel de l'ICCA; tout pruiiculier qui détient, 
dans le Fournisseur, une participation qui entra]ne une jnfluence notable ou un contrôle 
conjoint (ou les proches parents d'un tel particulier); l'autre partie, lorsqu'il existe un contrat 
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de gestion ou une autorité administrative quelconque et que le Fournisseur est soit 
l'entreprise gestionnaire, soit l'entreprise gérée; toute pa1tie soumise à l'influence notable 
d'une autre par6e par le biais d'une pmticipation détenue par cette denùère, d'un contrat de 
gestion ou du fait d'une autre autorité administrative quelconque, qui a également une 
influence notable sur le Fournisseur; et toute partie soumise au contrôle conjoint exercé 
entre autres par le Fournisseur. 

Composante d'éolienne 

Les pièces pem1anentes suivantes qui font partie d'une éolienne sont considérées comme des 
composantes d'éolienne: 

• la tour; • l'enveloppe de la nacelle; 

• les escaliers à l'intérieur de la tour; • l'arbre de transmission; 

• les échelles à l'intérieur de la tour; • le châssis de la nacelle; 

• les supports à l'intérieur de la tour; • le corps de palier; 

• les plates-fonnes à l'intérieur de la tour; • le système d'orientation des 
pales et de la nacelle; 

• les monte-charges ou élévateurs à l'intérieur • le multiplicateur de vitesse; 
de la tour; 

• les étagères à l'intérieur de la tour; • la génératrice; 

• les câbles électriques de basse tension (ou • le convertisseur; 
jeu de barres) à l'intérieur de la tour; 

• les câbles de commandes à l'intérieur de la • le système de contrôle; 
tour; 

• la nacelle; • les pales; 

• le système de refi·oidissement; • le moyeu; 

• les freins de l'arbre de transmission; • capot de moyeu. 

• le système de levage; 

Les autres pièces pennanentes qui font partie d'une éolienne sont considérées dans la 
définition d'équipement d'éolienne. 
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Coût total 

Le coût total représente le coût d'achat du bien ou du service avant les taxes de vente. 

Coût des éoliennes 

Le coût des éoliennes est fonné du coût total des éoliennes excluant, mais sans s'y limiter, 
tout coût de construction du parc éolien tels que notamment les coûts associés au transp01t 
des éoliennes jusqu'au site du parc éolien, à leur érection, aux essais, à la mise en service, 
ainsi que les coûts d'entretien, d'exploitation ou reliés aux garanties offertes sur les éoliennes. 

Coûts globaux du parc éolien 

Les coûts globaux du parc éolien sont fom1és des éléments suivants : 

~ le coût total de développement du projet incluant notamment, le coüt des études de 
sites, des études de vent, des études environnementales et les frais de montage 
financier; 

~ le coût des éoliennes; 

~ le coût total de construc6on du parc éolien incluant notamment, les coûts 
d'arpentage, les travaux civils, les fondations, l'érection des éoliennes, Ie transpott des 
éoliennes jusqu'au site du parc éolien, les essais, la mise en service du parc éolien et 
le réseau collecteur. 

Tous les autres coûts sont exclus des coûts globaux du parc éolien. Sont donc exclus, mais 
sans s'y limiter, les éléments suivants : le coût du poste de sectionnement, les coûts associés 
aux garanties oftèrtes sur les éoliennes, les frais d'intérêt capitalisés engagés durant la 
construction du parc éolien, le coût d'acquisition des te1Tains du parc éolien, les coûts 
d'exploitation du parc éolien incluant les frais d'entretien, les loyers, le coût des options et 
tout autre coût relatif à l'exercice des droits superficiaires, les compensations versées aux 
propriétaires plivés, les paiements versés aux municipalités, MRC et communautés 
autochtones au bénéfice d'initiatives de mise en valeur du milieu, les frais de gestion, les 
assurances, les frais de service de la dette du parc éolien, les taxes, impôts et subveritions 
versés ou assumés par Je Fournisseur (tels que les crédits d'impôt, encouragement fiscal, 
subventions, les impôts sur le revenu des entreprises, la taxe sur le capital et l'impôt des 
grandes sociétés, la taxe sur les services publics et les taxes de vente) et les bénéfices du 
Fournisseur. 

Équipement d'éolienne 

Toute pièce pennanente qui fait partie d'une éolienne mais n'est pas considérée comme une 
composante d'éolienne. 

Éolienne 

Une éolienne est constituée de composantes d'éoliennes et d'équipements d'éoliennes, dont 
notamment d'une tour, d'un rotor d'éolienne (c.-à-d. moyeu, pales et capot de moyeu), d'une 
nacelle et du câblage BT (ou jeu de barres) de chaque éolienne. 
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Établissement permanent 

Dans le cas d'acquisition de biens, on entend par établissement permanent, une installation 
de fabrication, d'assemblage ou de distribution (disposant d'un entrepôt) qui présente un 
caractère de continuité (par opposition à un caractère temporaire) et qui sert à l'exploitation 
des activités commerciales et au fonctionnement de l'entreprise. Une entrep1ise est présumée 
disposer d'un établissement permanent si les biens qu'elle livre aux acheteurs proviennent de 
ladite installation. Pour évaluer le caractère de continuité d'un établissement, son historique 
régional, la propriété des immeubles ou, le cas échéant, la durée du bail ou des baux de 
location sont pris en compte. 

Dans le cas d'acquisition de services, on entend par établissement permanent, une installation 
qui présente un caractère de continuité (par opposition à un caractère temporaire) où sont 
conduites les affaires de l'entreprise et où se trouve généralement le personnel requis pour 
livrer lesdits services. Par exemple, une entreprise ou une personne qui installe un point de 
service dans la région admissible, sans y disposer de la main-d'œuvre requise pour rendre 
lesdits services n'est pas considérée comme disposant d'un établissement permanent dans la 
région admissible. Le caractère de continuité de l'établissement s'évalue de la même manière 
qu'en matière d'acquisitions de biens. 

Juste valeur marchande 

Lajuste valeur marchande est définie comme étant le prix le plus élevé convenu entre deux 
parties compétentes n'ayant aucun lien de dépendance, agissant en toute liberté et en pleine 
connaissance de cause dans un marché où la concunence peut librement s'exercer, exp1imé 
en terme de valeur monétaire. 

Masse salariale 

La rémunération attribuée au personnel d'une entreprise, à titre de salaires, incluant les 
charges et cotisations sociales suivantes : 

o les cotisations patronales au Régime de rentes du Québec; 

o les cotisations patronales à l'Assurance-emploi; 

o les cotisations au Fonds des services de santé du Québec; 

o tout avantage imposable au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), 
ch. 1 (Se suppl.)); 

o les cotisations patronales à un reg1me de pension agree, a un regime enregistré 
d'épargne-retraite, à un régime de participation différée aux bénéfices ou à un régime 
de parti.cipation des employés aux bénéfices; et 

o les cotisations à la Commission de santé et sécurité au travail. 

La masse salariale inclut toute somme encourue mais impayée à la date de la fin de la 
période de rapport. 

P.4 



Annexe VI Parc Éolien Pierre-De Sauret 

Principes comptables généralement reconnus 

Désigne un ensemble de principes généraux et conventions d'application générale ainsi que 
des règles et procédures qui déterminent quelles sont les pratiques comptables reconnues à 
un moment donné dans le temps, et les principes comptables généralement reconnus au 
Canada qui s'appliquent sont déterminés en confomlité avec les dispositions du Manuel de 
l'Institut canadien des comptables agréés, « Principes comptables généralement reconnus » 
("PCGR"). 

Travailleur résidant dans la région admissible 

Un travai ll eur dont la résidence principale est située dans la région admissible. 

Travailleur résidant sur le territoire québécois 

Un travailleur dont la résidence principale est située au Québec. 

Valeur ajoutée 

La valeur nouvelle créée au cours du processus de production, mesurée par la différence 
entre la valeur de la production de la période et la valeur des consommations de biens et 
services qu'a exigées cette production. Elle correspond à l'ensemble des rémunérations des 
facteurs de production telles qu'elles sont dé finies à la section 3 .1.2 et 3.2 et comprend 
notamment la masse salariale, les impôts directs, les loyers, les charges financières et les 
charges d'amortissement. 

3. DÉTERMJNATION DU CON TENU QUÉBÉCOIS 

Aux frns de la détermination du contenu québécois, les dépenses québécoises admissibles 
sont associées aux éléments sui vants : 

• l'acquisition des éoliennes par le Fournisseur; 

• Je développement et la construction du parc éolien par Je Fournisseur. 

Les dépenses québécoises admissibles excluent dans tous les cas les taxes de vente. 

Dans tous les cas précédents, les dépenses québécoises admissibles doivent être démontrées 
selon les règles définies aux sections suivantes. 
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Schémas sommaires relatifs au calcul des dépenses québécoises admissibles 

Acquisition par le Fournisseur de 
c4m1posttt1fes d'éoliennes 

Le procéd~ de fabrication respecte-t-il les 
regles de la section 3.1.1? 

1 
1 1 

Oui 
La dépense québécoise 

admissible est égale au coût 
total de la CQmposanle 

d'éolietme (section 3.1.1) 

Possibilité d'utiliser 
1~ bonification pour 
exportation avant la 
date de début des 

/iw·aisons 
(section 3.1.3) 

Possibiliié 
d'apptiqucr un 

l'acteur de haute 
teneur technologique 

à ccrt:lincs 
composantes 
(section 3. 1.4) 

Possibilité d'inclure 
les dépenses en 

recherche et 
développement 
(seetion3.1.5) 

Non 
La dépense québécoise 

adnussib le est égale à la 
valeur ajoutée de la 

composante d'éolienne sur 
le territoire québécois 

(section 3.1.2) 

Possibilité d'utiliser 
la boni fi cation pour 
c.xportation avant la 
date de début des 

livraisons 
(section 3.1.3) 

Possibi 1 ité d'i nclure 
les dépenses en 

recherche et 
développement 
(section 3.1.5) 

ACQU ISITiON DES ÉOLLENNES l'Ait LE FOU HNISSEUR (SECIION 3.1) 

1 

Achat d'équipenumt d'éolieune 
L'équipemem d'éolienne a-t· il été achete dans u11 
établissemem permanent situé sur le territoire 

québécois pour la fab1ication d'une composante 
d'cioliemte sur le territoire québécois? 

1 
1 1 

Oui 
La dépense québécoise 
admissible est égale au 

coût total de l'équipement 
d'éolienne 

(sectiotl 3.1 .2.7) 

Non 
La dépense québécoise 

admissible est égale à la 
•·aleur ajoutée de 

reqrdpemenl d'éolienne sur le 
territoire québécois 

(section 3.1.2) 

otii 
La dépc.nse 
québécoise 

admissible est égale 
au coût total du bien 

jusqu'à un 
maximum de 10% 
du coût total de la 

composante 
d'éolienne visée. 
Pour l'excédent 
utiliser la valeur 

ajoutée .sur le 
territoire quêbécois 

si nécessaire. 
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Achar de biens et ser\'ices pour les 11ns d• 
fabrication de composmlles d'éoliennes 

1 
1 ------. 

Le bien n'œl ni uu f!quipemenl 
d'éolie1me, ni une composante 
d'eoliemte, ne l'ait pas l'objet 

d'amortissement cl il a été 
acheté dans un établissement 

pcnnanent situé sur le teni1oire 
québécois. 

Le serYicc a-t-il été 
acquis auprès d'un 

établissement 
peruumenf situé sur 

le territoire 
québécois? 

Non Oui Non 
La dépense La dépense La dépense 
québécoise québécoise québécoise 

admissible est admissible est égale admissible est 
éga le à la au coût total du égalc;i la 

valeur ajoutée service jusqu'à un valeur ajoutée 
du bien sur le maximum de 10% du service sur 

territoire du coût total de la Je territoire 
québécois Cf)mposanle québécois 

d'éolienne visée. 
Pour l'excédant 
uùliser la valeur 

ajoutée sur le 
territoire qucbécois 

si nécessaire. 
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IJÉVELOPPEi\ IENT ET CONST IWC1 10N OU 1'1IRC ÉOLIEN l'AR LE FOURNISSEUR (SECTIONJ.Z) 

1 
La dépense admissible est égale à la valeur ajoutée sur le 
terri toire québécois de l'activité de développement et de 

construction du parc éolien par le Fournisseur et est égale à 
ln sonunc des éléments suivants: 

1 

Parc Éolien Pierre-De Sa11rel 

Les salaires et les charges sociales (section 3.2.1) 
Achat de biens ct services 

(section 3.2.6) 

Les loyers (section 3.2.2) 

Les charges financières (section 3.2.3) 

Les charges d'amortissement (section 3.2.4) 

La marge bénéficièrc brute pour la construction du 
parc éolien excJuant la marge bénéficiaire brute 

pour le développement duparc éolien 
(section 3.2.5) 

Les dépenses en recherche et développement 
(section 3.2.7) 

Transfo. BTIMT 

Possibili té d'utiliser 
la bonification pour 
exportation avant la 
dale de début des 

livraisons 
(section 3.2.6. 1) 

-
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Les biens el services, excluant les 
matières premières, sont-i ls acquis 

par le Fournisseur auprès d'un 
établissement permanent sur le 

territoire québécois pour le 
développement et la construction 

du parc éolien? 

1 1 

Oui 
La dépense québécoise 
admissible est égale au 
coût total des biens ct 

services jusqu'à un 
maximwn de 10% du 

coût lOla/ de 
construction et de 
développement du 

parc éolien. 
Pour l'excédent utiliser 
La valeur ajoutée s ur le 
territoire québécois si 

nécessai re 

Non 
la dépense 
québécoise 

admissible est 
égale à la valeur 

ajoutée des 
biens et services 
sur le territoire 

québécois 

Le coût total des 
matières premières est 

admissible comme 
dépense québécoise 

lorsqu'elles sont 
acquises auprès d 'un 

établissement 
permanent sur le 

territoire québécois 
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3.1 Acquisition des éoliennes par le Fournisseur 

Pour détem1iner Je contenu québécois du coût des éoliennes acquises par Je Fournisseur (ou 
par un sous-traitant du Fournisseur) auprès de son manufacturier d'éoliennes désigné, les 
règles énumérées dans les sections suivantes s'appliquent. 

Lorsqu'un manufacturier d'une composante d'éoliennes livre au cours de son année financière 
ses produits à plus d'un client incluant des acheteurs externes, les dépenses québécoises 
admissibles de ses livraisons doivent être réparties entre les clients au prorata de leurs 
li vraisons respectives en tenne de quantités de composantes livrées au cours de cette même 
année linancière. 

Lorsqu'un manufacturier produit au cours d'une année financière plus d'un bien, les dépenses 
québécoises admissibles de ses livraisons de composantes d'éoliennes doivent être calculées 
au prorata de ses livraisons totales en tenne de dollars effectuées au cours de cette même 
année financière. 

Un manuiàcturier d'éoliennes désigné peut inclure sa marge bénéficiaire sur une composante 
d'éolienne fabriquée sur le territoire québécois par un tiers, c'est-à-dire qu'au-delà du prix de 
la composante d'éolienne facturé par ce tiers, la dépense admissible peut inclure une partie, 
calculée au prorata du prix de cette composante d'éolienne, de la marge bénéficiaire du 
manufacturier d'éoliennes désigné qui a été incluse dans Je prix payé par le Fournisseur. Le 
calcul de cette partie de la marge bénéficiaire sera effectué par le vérificateur externe 
mandaté par le Distributeur, à partir des informations fournies par le manufacturier 
d'éoliennes désigné, mais celle-ci ne pourra en aucun cas dépasser 15% des dépenses 
admissib les propres à chaque composante d'éolienne fabriquée sur Je territoire québécois. 

Les dépenses québécoises admissibles excluent dans tous les cas les taxes de vente. 

Les règles présentées à la section 3.1 peuvent être appliquées aux sous-traitants du 
manufacturier d'une composante d'éoLienne et aux sous-traitants du sous-traitant (et ainsi de 
suite) si le Fournisseur y trouve avantage pour les 'fins de la détermination des dépenses 
québécoises admissibles et dans la mesure où elles sont démontrables et vérifiables. 
L'application de cette règle ne doit pas mener au double comptage de dépenses admissibles. 

3.1.1 Calcul du coût total lié à une composante d'éolienne 

Certaines composantes d'éobennes font l'objet d'un traitement particulier afm d'en favoriser 
la fabrication sur Je territoire québécois. Ains i, la dépense québécoise admissible équivaut au 
coût total de la composante d'éolienne lorsqu'elle est fabriquée de la façon suivante sur le 
territoire québécois: 

Tour tubulaire en acier : 

Pour que le coût total de la tour tubulaire puisse être considéré comme une dépense 
québécoise admissible, les plaques d'acier utilisées pour fabriquer les tours ne doivent 
pas avoir été travaillées à l'extérieur du territoire québécois, c'est-à-dire qu'elles ne 
doivent pas avoir été roulées, pliées ou soudées à l'extérieur du territoire québécois. Les 
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plaques d'acier non travaillées peuvent néamnoins être importées prédécoupées avec les 
rebords biseautés et recouvertes d'un apprêt. 

Les b1ides, les châssis de porte et la peinture sont considérés conm1e faisant partie de la 
tour tubulaire. Us peuvent être importés sans que cela ne diminue la dépense 
québécoise admissible de la tour dans la mesure où la tour est fabriquée sur le tenitoire 
québécois à partir de plaques d'acier non travaillées. Dans un tel cas, la dépense 
québécoise admissible inclut, en plus notamment du coût d'achat des p laques d'acier 
non travaillées, le coût d'achat des châssis de porte, des brides et de la peinture. La 
dépense québécoise admissible exclut les composantes d'éoliennes à l'intérieur de la 
tour. 

Tour en béton et tour hybride (béton et acier) : 

Pour que le ,coût lota! d'une tour en béton puisse être considéré cmm11e une dépense 
québécoise admissible, 1'annature d'acier de chacune de ses sections préfabriquées doit 
être entièrement assemblée au Québec et le béton doit aussi y être coulé. 

Les matières premières pour fabriquer les sections d'une tour en béton teHes que le 
cimenl, l'acier, l'acier d'rumature, et les autres intrants (la peinture, la résine, les btides, 
les conduits pour 1es câbles de pré-tension, les châssis de porte) sont considérés comme 
faisant partie de la tour en béton. lis peuvent être importés sans que cela ne diminue la 
dépense québécoise admissible de la tour en béton dans la mesure où les sections de 
celle-ci sont toutes préfabtiquées sur le tenitoire québécois. Dans un tel cas, la dépense 
québécoise admissible inclut clone le coût des matières premières et des autres intrru1ts. 

Dans le cas d'une tour hybtide, c'est-à-dire une tour qui comprend à la fois une ou des 
section(s) en béton et une ou des section(s) en acier, les règles définies dans les deux 
paragraphes précédents s'appliquent aux sections en béton et les règles définies ci
dessus à la rubrique traitant de la tour tubulaire en acier s'appliquent à la (aux) 
section(s) en acier. Ainsi, si la section en acier est fabriquée sur le tenitoire québécois à 
partir de plaques d'acier non travaillées, c'est le coût total de cette section qui est 
considéré à titre de dépense québécoise admissible. 

Pale: 

Pour que le coût total de la pale puisse être considéré comme une dépense québécoise 
admissible, cette dernière doit être fabriquée sur le tenitoire québécois au moyen de 
l'assemblage successif de l'annature et des matétiaux composites incluant notamment la 
fibre de verre, la fibre de carbone, les matières plastiques, le bois, la résine et les 
adhésifs. La fibre de vene et la résine peuvent être importées d~jà mélangées ensemble. 

Dans la mesure où la pale est fabriquée au moyen de l'assemblage successjf de 
l'rumature et des matériaux composites dans une usine de pale située sur le territoire 
québécois, les matières premières peuvent provenir de l'extérieur du tenitoire 
québécois sans que cela n'affecte le traitement particulier applicable aux pales 
lorsqu'elles sont fabriquées au sein du tetTitoire québécois. La dépense québécoise 
admissible équivaut alors au coût total des pales. Le coût total des différents éléments 
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qui composent la pale, incluant les accessoires à l'intérieur de la pale dont notamment 
l'instrumentation, les composantes du trein aérodynamique et la protection contre la 
foudre, est alors considéré comme une dépense québécoise admissible. 

Aux fins de la détermination du contenu québécois, la pale se te1mine aux boulons qui 
la fixent au moyeu. Le moyeu est une composante d'éolienne distincte des pales et il ne 
peut pas être considéré comme un élément de la pale. 

Moyeu: 

Pour que le coût total du moyeu puisse être considéré comme une dépense québécoise 
admissible, il est requis que le moyeu soit usiné totalement sur le territoire québécois, 
c'est-à-dire sans aucune tènme de pré-usinage réalisé à l'extérieur du territoire 
québécois, autre que Je dégrossissage (peelinglroughing) de la pièce aux fins du 
contrôle de la quali té à sa sortie de la fonderie ou de la forge. 

Si le moyeu est totalement usiné sur le territoire québécois de la façon défi11ie au 
paragraphe précédent, la dépense québécoise admissible inclut le coût d'achat des 
différentes pièces usuellement fixées à l'intérieur du moyeu, incluant les actionneurs 
mais excluant les corps de palier, dans la mesure où l'installation de ces pièces est 
entièrement réalisée sur le territoire québécois. 

Arbre de transmission : 

Pour que le coût total de l'arbre de transmission puisse être considéré comme une 
dépense québécoise admissible, il est requis que l'arbre de transmission soit usiné 
totalement sur le territoire québécois, c'est-à-dire sans aucune fom1e de pré-usinage 
réalisé à l'extérieur du teiTitoire québécois, autre que le dégrossissage 
(peeling/roughing) de la pièce aux fins du contrôle de la qualité à sa sortie de la 
fonderie ou de la forge. 

Si l'arbre de transmission est totalement usiné sur le territoire québécois de la façon 
définie au paragraphe précédent, la dépense québécoise admissible équivaut au coût 
total de l'arbre de transmission. Les roulements, les corps de paliers et le châssis ne font 
pas partie de l'arbre de transmission. 

Châssis de la nacelle : 

Pour le châssis de la nacelle, la dépense québécoise admissible équivaut au coût total 
du châssis lorsqu'il est fabriqué entièrement sur le teni toire québécois à partir de 
plaques et de poutrelles d'acier non travaillées, c'est-à-dire des plaques et des poutrelles 
d'acier qui n'ont pas été roulées, pliées, soudées, percées ou boulonnées à l'extérieur du 
territoire québécois. 

Dans le cas d'un châssis de nacelle coulé, la dépense québécoise admissible équivaut au 
coût total du châssis lorsqu'il est usiné totalement sur le territoire québécois, c'est-à
dire sans aucune forme de pré-usinage réalisé à l'extérieur du tetTitoire québécois, autre 
que le dégrossissage (pee fing/roughing) de la pièce aux fins du contrôle de la qualité à 
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sa sortie de la fonde1ie. L'usinage et l'assemblage d'un châssis coulé doivent être 
entièrement réalisés sur le territoire québécois (pliage, soudure, perçage, boulonnage). 
Aucun accessoire qui est fixé au châssis ne peut être pris en compte dans l'évaluation 
du contenu québécois de la dépense québécoise admissible du châssis. 

Corps de palier : 

Pour un corps de palier, la dépense québécoise admissible équivaut à son coût r.otal 
lorsqu'il est usiné totalement sm le tenitoire québécois, c'est-à-dire sans aucune fonne 
de pré-usinage réalisé à l'extérieur du tenitoire québécois, autre que le dégrossissage 
(peeling/roughing) de la pièce aux fins du contrôle de la qualité à sa sortie de la 
fonderie. L'usinage et l'assemblage d'un corps de palier doivent être entièrement 
réalisés sur le tenitoire québécois (pliage, soudure, perçage, boulonnage). 

Si le corps de palier est totalement usiné sur le territoire québécois de 1a façon définie 
au paragraphe précédent, la dépense québécoise admissible inclut le coût d'achat des 
différentes pièces usuellement fixées à l'intérieur (roulements), dans la mesure où 
l'installation de ces pièces est entièrement réalisée au sein du tenitoire québécois. 
Aucun autre accessoire qui est fixé au corps de palier (par ex.: système de frein de 
l'arbre de transmission) ne peut être pris en compte dans l'évaluation du contenu 
québécois de la dépense québécoise admissible du corps de palier. 

Système d'orientation de la nacelle : 

Pour le système d'orientation de la nacelle, la dépense québécoise admissible équivaut à 
son coût tata/lorsqu'il est usiné totalement sur Je territoire québécois, c'est-à-dire sans 
aucune forme de pré-usinage réalisé à l'extérieur du tenitoire québécois, autre que le 
dégrossissage (peelinglroughing) de la pièce aux fins du contrôle de la qualité à sa 
sortie de la fonde1ie. L'usinage et l'assemblage d'un système d'orientation de la nacelle 
doivent être entièrement réalisés sur le tenitoire québécois (pliage, soudure, perçage, 
boulonnage). 

Si le système d'orientation de la nacelle est totalement usiné sur le tenitoire québécois 
de la façon définie au paragraphe précédent, la dépense québécoise admissible inclut le 
coût d'achat des différentes pièces usuellement fixées à l'intérieur dont notamment les 
moteurs, freins et roulements, dans la mesure où l'installation de ces pièces est 
entièrement réalisée sur le tenitoire québécois. 

Enveloppe de nacelle : 

Pour l'enveloppe de nacelle, la dépense québécoise admissible équivaut à son coût total 
lorsqu'elle est fabriquée sur le territoire québécois au moyen de l'assemblage successif 
de l'armature et des matétiaux de recouvrement (métalliques ou composites). 

Dans la mesure où les matériaux sont totalement assemblés à une usine située sur le 
territoire québécois, ceux-ci peuvent provenir de l'extérieur du tetritoire québécois sans 
que cela n'affecte le traitement particulier applicable aux enveloppes de nacelle 
lorsqu'elles sont tàbriquées sur le tetritoire québécois. 
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Capot de moyeu : 

Pour le capot de moyeu, la dépense québécoise admissible équivaut à son coût total 
lorsqu'il est fabriqué sur le tenitoire québécois au moyen de l'assemblage successif de 
l'armature et des matériaux de recouvrement (métalliques ou composites). 

Dans la mesure où les matériaux sont totalement assemblés à une usine située sur Je 
territoire québécois, ceux-ci peuvent provenir de l'extérieur du territoire québécois sans 
que cela n'affecte le traitement particulier applicable aux capots de moyeu lorsqu'ils 
sont fabriqués sur le tenitoire québécois. 

Multiplicateur de vitesse : 

Le multiplicateur d'une éolienne est constitué d'un dispositif mécanique qui augmente 
la vitesse de rotation de la source de puissance de l'éolienne. Les multiplicateurs dans le 
système d'orientation de l'éolienne ne sont pas inclus dans cette définition. 

Pour un multiplicateur de vitesse tel que défini dans le paragraphe précédent, la 
dépense québécoise admissible équivaut à son coût total lorsqu'il est assemblé et testé 
sur le tetTitoire québécois. La fabrication du multiplicateur de vitesse doit également 
inclure la coupe, la carburisation et le polissage des roues du multiplicateur pour que le 
coût total de ce dernier soit admissible dans le calcul du contenu québécois. 

Génératrice : 

La génératrice d'une éolienne est constituée d'un rotor, d'un stator, des roulements du 
rotor et des stmctures qui portent les roulements et le stator. Pour une génératrice, qui 
ne fait pas partie intégrante de la nacelle d'une éolienne, la générahice inclut 
l'encapsulation des composantes ci-dessus. 

Pour une génératrice telle que définie dans le paragraphe précédent, la dépense 
québécoise admissible équivaut à son coût tata/lorsqu'elle est assemblée et testée sur le 
territoire québécois. La fabrication de la génératrice doit également inclure la coupe et 
l'assemblage des plaques du stator et du rotor en plus de leur bobinage sur le territoire 
québécois pour que le coût total soit considéré comme une dépense admissible. 

Dans le cas où la génératrice uti lise des aimants permanents, les aimants doivent être 
installés sur le tenitoire québécois. Dans la mesure . où les pièces sont totalement 
assemblées à une usine située sur le territoire québécois, celles-ci peuvent provenir de 
l'extérieur du territoire québécois sans que cela n'affecte le traitement particulier 
applicable à la génératrice lorsqu'elle est fabriquée sur le territoire québécois. 

Dans le cas où l'une des composantes d'éolienne énumérées dans cette section est fabriquée 
sur le tetTitoire québécois mais que son processus de fabrication ne respecte pas les 
exigences qui y sont mentionnées, la dépense québécoise admissible associée à cette 
composante est évaluée selon le concept de valeur ajoutée à l'économie du territoire 
québécois tel qu'il est défini à la section suivante. Dans un tel cas, l'évaluation de la valeur 
ajoutée à ]'économie du territoire québécois ne peut inclure de quelque manière que ce soit 
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des matières premières (par exemple, des plaques d'acier pliées ou des moyeux pré-usinés) 
ne provenant pas du territoire québécois. 

3.1.2 Calcul de la valeur ajoutée liée à une composante d'éolienne 

Pour des composantes d'éolienne dont le processus de fabrication ne respecte pas les 
exigences mentionnées à la section 3.1.1, le contenu québécois correspond à la valeur 
ajoutée de cette composante d'éolienne à l'économie du tenitoire québécois, laquelle 
correspond à la somme des éléments énumérés aux sous-sections 3.1.2.1 à 3.1.2.7. 

Les règles de calcul de la valeur ajoutée liée à une composante d'éolienne présentées à la 
section 3.1.2 peuvent être appliquées aux achats d'équipement d'éolienne et de biens et 
services si le Fournisseur y trouve avantage pour les fins de la détennination des dépenses 
québécoises admissibles et dans la mesure où ces dépenses sont démontrables et vérifiables . 
L'application de ces règles ne doit pas mener au double comptage de dépenses admissibles. 

3.1.2.1 Les salaires et les charges sociales 

Est considérée conune dépense québécoise admissible le coût de la masse salariale du 
manufactmier pour les éoliennes et composantes d'éoliennes fabriquées sur le territoire 
québécois, relative à des travailleurs résidant sur le territoire québécois et pour des travaux 
effectués dans un établissement permanent sur Je territoire québécois. 

3.1.2.2 Les impôts directs à l'exclusion de l'impôt sur le revenu des entreprises 

Les impôts directs sont composés des taxes foncières et des taxes scolaires payées aux 
municipalités et/ou commissions scolaires sur le tenitoire québécois se rapportant aux 
tetTains et bâtiments situés sur le territoire québécois acquis ou loués et servant à la 
fabrication, à l'assemblage ou à l'entreposage de composantes d'éoliennes. Les impôts directs 
excluent : 

• les impôts sur le revenu de l'entreprise évaluée; 

• les taxes de vente; 

• la taxe sur les services publics; 

• la taxe sur le capital ainsi que l'impôt des grandes sociétés; et 

• tout crédit d'impôt, encouragement fiscal ou subvention. 

3.1.2.3 Les loyers 

Les loyers incluent uniquement les éléments suivants : 

• les loyers payés pour des terrains sur le tenitoire québécois sm lesquels seront érigés 
des bâtiments servant à la fablication, à l'assemblage ou à l'entreposage de composantes 
d'éoliennes; 
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• les loyers payés pour des locaux sur le territoire québécois servant à la fabrication, à 
l'assemblage ou à l'entreposage de comp osantes d'éoliennes; 

• les loyers payés pour des équipements loués d'un établissement permanent sur le 
territoire québécois servant à la fabrication, à l'assemblage ou à l'entreposage de 
composantes d'éoliennes. 

De plus, les loyers ne comprennent que les loyers payés confonnément à des contrats de 
location-exploitation tel que défini dans le Manuel de l'ICCA. Tout équipement ou bâtiment 
loué en vertu d'un contrat de location- acquisition tel que défini dans le Manuel de l'ICCA et 
rencontrant les critères ci-haut est inclus dans le calcul des dépenses québécoises admissibles 
dans la mesure où la charge d'amortissement sur ces équipements ou bâtiments rencontre les 
critères établis dans la section 3.1.2.5 Les charges d'amortissement ci-après. 

Les loyers relatifs aux tenains du parc éolien ne constituent pas une dépense québécoise 
admissible aux fins du calcul du contenu québécois. 

3.1.2.4 Les charges îrnancières 

Les charges financières consistent exclusivement en les charges suivantes : 

• les frais bancaires encourus auprès d'une institution fmancière sur des comptes de 
banque servant à payer des dépenses québécoises admissibles; 

• les frais d'intérêts encourus à tih·e de propriétaire d'immeubles, d'outils, d'équipements 
ou d'autres actifs servant à la fabrication de composantes d'éoliennes. 

3.1.2.5 Les charges d'amortissement 

Les charges d'amortissement incluent uniquement les charges d'amortissement sur les 
équipements, bâtiments et aménagements servant à la fabrication ou à l'assemblage de 
composantes d'éoliennes, lorsque ces équipements, bâtiments et aménagements sont situés 
sur le te1Titoire québécois. Le calcul d'am01tissement doit être confom1e aux principes 
comptables généralement reconnus du Canada C'PCGR"). 

Le coût des équipements, bâtiments et aménagements servant pour le calcul de la charge 
d'amortissement est égal à leur juste valeur marchande. Le coût ne peut inclure des trais 
financiers tels les intérêts sur emprunts servant à financer le coût des équipements, bâtiments 
et aménagements. 

3.1.2.6 La marge bénéficiaire brute du manufacturier pour une composante d'éolienne 

La marge bénéficiaire brute du manufacturier pour une composante d 'éolienne correspond à 
l'excédent du prix de vente de la composante sur le coût de fabrication de cette composante, 
lorsque le manufacturier fabrique la composante dans un établissement permanent situé sur 
le ten·itoire québécois. 
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Le coût de fabrication de la composante d'éolienne inclut notamment les éléments suivants : 

• le coût de matières premières et des équipements d'éoliennes compris dans la 
composante; 

• la masse saLariale directement liée à la fabrication de la composante; 

• la portion des coûts généraux de fabrication qui est directement liée à la fabrication de la 
composante. 

Toute déduction et/ou réserve sur le ptix de vente telle une réserve pour garantie ou toute 
autre réserve devrait être exclue de la marge bénéficiaire brute du manufacttuier pour la 
composante visée. 

3.1.2.7 Les achats d'équipement d'éolienne et les achats de biens et services pour tins de 
fabrication de composante d'éolienne 

Le coût total des achats d'équipement d'éolienne acquis auprès d'établissements permanents 
situés sur le territoire québécois pour la fabrication de composante d'éolienne constitue une 
dépense québécoise admissible. À titre d'exemple, le coût totaL des achats de câble BT pour 
les nacelles constitue une dépense québécoise admissible s'ils sont acquis auprès d'un 
établissement permanent situé sur le territoire québécois et que la fabrication des nacelles se 
fait dans un établissement permanent situé sur le terTitoire québécois. 

Le coût total des biens acquis auprès d'établissements permanents situés sur Je territoire 
québécois pour les fins de fabrication d'une composante d'éolienne constitue une dépense 
québécoise admissible, pourvu que lesdits biens ne soient pas une composante d'éolienne ou 
de l'équipement d'éolienne et que la section 3.1.2.5 ne s'applique pas. À titre d'exemple, le 
coût total des achats d'outils servant à l'assemblage des nacelles constitue une dépense 
québécoise admissible s'ils sont acquis auprès d'un établissement permanent situé sur le 
territoire québécois. Les dépenses québécoises admissibles dans le cadre de l'application de 
ce paragraphe ne peuvent excéder dix (1 0) pourcent du coût total de la composante 
d'éolienne visée. 

Le coût total des services acquis auprès d'établissements permanents situés sur Je territoire 
québécois pour les fins de tàbrication d'une composante d'éolienne constitue une dépense 
québécoise admissible. Les dépenses québécoises admissibles dans Je cadre de l'application 
de ce paragraphe ne peuvent excéder dix (1 0) pourcent du coût total de la composante 
d'éolienne visée. 
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3.1.3 Comptabilisation des exportations de composantes d'éoliennes dans Je contenu 
québécois 

Pour une composante d'éolienne donnée, lorsque le manufacturier désigné vend son produit à 
des acheteurs externes à partir d'un établissement permanent installé sur le tetTitoire 
québécois, la valeur desdites ventes peut être prise en compte dans la détennination du 
contenu québécois associé au parc éolien. Dans un tel cas, la valeur de la dépense 
québécoise admissible associée auxdites ventes peut être ajoutée, en tout ou en partie, à la 
dépense québécoise admissible de la composante d'éolienne pour le parc éolien aux 
conditions suivantes : 

• les ventes à des acheteurs externes doivent être réalisées entre le 1 cr janvier 2011 
et la plus tardive des deux (2) dates suivantes, soit six (6) mois après la date de 
début des livraisons ou six (6) mois après la date garantie de début des livraisons; 

• la valeur de la dépense québécoise admissible associée à la composante d'éolienne 
vendue à des acheteurs externes ne peut excéder cinq (5) fois la valeur de la 
dépense québécoise admissible de la composante d'éolienne vendue au parc 
éolien; 

• une composante d'éolienne livrée à un acheteur externe ne peut être comptée 
qu'une fois dans le calcul de la bonification reliée à l'exportation de composantes 
d'éoliennes pour l'ensemble des contrats conclus dans le cadre des appels d'offres 
du Distributeur. 

La bonification à l'exportation est propre à chaque composante d'éolienne, à chaque usine 
ainsi qu'à chaque parc éolien. Pour une composante d'éolienne donnée, les exportations 
réalisées avant ]a date de début des livraisons peuvent être considérées dans la détenrunation 
du contenu québécois admissible pour le parc éolien en autant qu'une part de la production 
de l'usine fabriquant la composante visée est livrée au parc éolien du Fournisseur. 

3.1.3.1 Échange de composantes d'éoliennes 

Les ventes à des acheteurs e.Yternes d'une composante d'éolienne donnée fabriquée dans une 
usine décrite à l'Annexe V pourront être considérées dans la détetmination du contenu 
québécois afin de compenser pour l'importation de l'extérieur du Québec de ladite 
composante d'éolienne destinée au parc éolien . 

Un échange est spécifique à chaque composante d'éolienne et à chaque établissement 
permanent situé sur le tenitoire québécois où celle-ci y est fabriquée. La valeur d'échange est 
calculée sur la base des dépenses québécoises admissibles associées à la composante 
d'éolienne vendue aux acheteurs externes aux fins de l'échange. 

Les ventes à des acheteurs externes qui servent à l'échange sont automatiquement exclues de 
la comptabilisation des exportations de composantes d'éolienne (section 3.1.3). 

Pour la détermination du contenu québécois du parc éolien en cas d'échange, la définition 
des coûts globaux du parc éolien demeure inchangée. À titre d'exemple, en tetmes de coûts 
de transport des éoliennes, ce sont les coûts de transport directement ou indirectement 
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supportés par le Fournisseur qui sont considérés au numérateur de l'équation, et non les 
coûts de transport associés aux exportations de composantes d'éolienne aux fins de l'échange. 

3.1.4 Composantes d'éoliennes à haute teneur technologique 

Deux (2) composantes d'éolienne internes de la nacelle identifiées ci-après sont considérées 
comme des composantes à haute teneur technologique : 

• la généranice; 
• le multiplicateur de vitesse. 

Aux fins de l'établissement du niveau de contenu québécois atteint, les dépenses québécoises 
admissibles pour la fab1ication de ces composantes sont multipliées par un facteur de haute 
teneur technologique lorsque le procédé de fabrication utilisé satisfait aux conditions 
énoncées à la section 3 .1.1. Dans le cas où l'une de ces composantes est fabriquée sur le 
territoire québécois mais que son processus de fabrication ne respecte pas les exigences qui 
sont mentionnées à la section 3.l.1, la dépense québécoise admissible associée à cette 
composante est évaluée selon le concept de valeur ajoutée à l'économie du territoire 
québécois tel qu'il est défini à Ja section 3.1.2 et aucun facteur de haute teneur technologique 
n'est appliqué. 

Le valeur du facteur de haute teneur technologique est de 150% lorsqu'une composante 
énumérée dans cette section est fabriquée sur Je tenitoire québécois mais à l'extériem de la 
région admissible. 

Dans Je cas où les composantes internes de la nacelle identifi ées dans cette section sont 
vendues à des acheteurs externes, en application des conditions mentionnées à la section 
3.1 .3, le facteur de haute teneur technologique est appliqué au calcul des dépenses 
québécoises admissibles pour les composantes vendues aux acheteurs externes. Cependant. 
pour la bonification à l'exportation mentionnée à la section 3.1.3, la valeur de la dépense 
québécoise admissible associée à ces composantes à haute teneur technologique vendues à 
des acheteurs e:rternes peut atteindre mais ne peut excéder dix (1 0) fois la valeur de la 
dépense québécoise admissible de celles vendues au parc éolien. 

3.1.4.1 Assemblage et essais du convertisseur électronique 

Le convertissem électronique d'une éolienne est une composante d'éolienne constituée des 
sous-composantes suivantes : enveloppe métallique, inductances, filtres de lignes, réactances 
à noyau d'air, panneaux de contrôles électroniques, unité de contrôle et commande, sous
composantes logicielles, sous-composantes d'ingénierie, autres sous-composantes 
électliques. 

Si le convertisseur électronique est totalement assemblé et testé dans un établissement 
pennanent situé au Québec au moyen de la fixation individuelle de chacune de ses sous
composantes, certaines dépenses québécoises admissibles associées à la fabrication des sous
composantes, à l'assemblage et aux essais du convertisseur élech·onique peuvent bénéficier 
de l'application du facteur de haute teneur technologique selon les règles suivantes : 
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o l'assemblage et les essais sont éligibles à l'application du facteur de haute 
technologie de 150%, excluant le coût des sous-composantes (200% si 
l'établissement permanent est situé dans la région admissible); 

o chaque sous-composante du convertisseur fabriquée dans un établissement 
permanent situé dans la région admissible est éligible à l'application du facteur de 
haute technologie de 200%; 

o chaque sous-composante du convertisseur fabriquée dans un établissement 
pennanent situé au Québec (mais hors de la région admissible) est éligible à 
l'application du facteur de haute technologie de 150%. 

De plus, pour la bonification à l'exportation mentionnée à la section 3.1.3, la valeur de la 
dépense québécoise admissible associée à un convertisseur électronique vendu à des 
acheteurs externes peut atteindre mais ne peut excéder dix ( 1 0) fois la valeur de la dépense 
québécoise admissible de celle vendue au parc éolien. 

3.1.5 Dépenses en recherche et développement 

Les sommes versées par un manufacturier de composante d'éolienne pour la recherche et le 
développement portant sur une composante d'éolienne sont admissibles dans le calcul du 
contenu québécois si elles sont versées à un centre de recherche reconnu qui n'est pas un 
apparenté et qui a un établissement permanent sur le territoire québécois ou à une université 
ayant un établissement permanent sur le tenitoire québécois. Ces sonunes ne sont cependant 
pas prises en compte dans le calcul des coûts globaux du parc éolien et du coût des 
éoliennes. 

Les dépenses en recherche et développement doivent avoir pour objectif, soit: d'acquérir un 
savoir-faire spécialisé dans le but d'accroître les connaissances scientifiques~ ou d'appliquer 
de meilleures cormaissances scientifiques ou de tirer parti des découvertes scientifiques et 
des améliorations technologiques pour faire avancer les connaissances; ou d'utiliser 
systématiquement les nouvelles connaissances et les progrès scientifiques pour concevoir, 
mettre au point, essayer ou évaluer de nouveaux produits ou services. 

3.2 Calcul de· la valeur ajoutée liée au développement et à la construction du parc 
éolien par le Fournisseur 

Pour déterminer le contenu québécois des coûts globau.:r: du parc éolien relié au 
développement et à la construction du parc éolien par le Fournisseur (ou par un sous
traitant du Fournissew·), les règles énumérées dans les sections suivantes s'appliquent. 

Lorsque le Fournisseur développe ou construit d'autres parcs éoliens ou est impliqué dans 
d'autres activités au cours d'une année financière, les dépenses québécoises admissibles de 
ses coûts de développement et de construction doivent être calculées au prorata de ses coûts 
en termes de dollars au cours de cette même année financière. 

Les dépenses québécoises admissibles excluent dans tous les cas les taxes de vente. 
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Les règks prés entées à la sec!ion 3.2 peuvent être appliq uées aux sous-trailanls du 
Foumisseur et aux sous-traitants du sous-traitant (et ainsi de suite) si le Fournisseur y 
trouve avantage pour les tins de la détennination des dépenses québécoises admissible's et 
dans la mesure où ces dépenses sont démontrables et vérifiables. L'application de ces règles 
ne doit pas mener au double comptage de dépenses admissibles. 

3.2.1 Les salaires et les cha•·ges sociales 

Est considérée comme dépense québécoise admissible le coût de la masse salariale du 
Fournisseur relative aux emplois occupés pour le développement et la construction du parc 
éolien par des travailleurs résidant sur le territoire québécois et engagés par le Fournisseur 
pour des travaux effectués dans un établissement permanent sur le tenitoire québécois. 

3.2.2 Les loyers 

Les loyers incluent uniquement les éléments suivants: 

• les loyers payés pour des tenains sur le territoire québécois sur lesquels seront érigés 
des bâtiments servant au développement et à la construction du parc éolien; 

• les loyers payés pour des locaux sur le territoire québécois servant au développement et 
à la construction du parc éolien; 

• les loyers payés pour des équipements loués à partir d'un établissement permanent sur le 
tenitoire québécojs servant au développement et à la constmction du parc éolien. 

De plus, les loyers ne comprennent que les loyers payés conformément à des contrats de 
location-exploitation tel que défini dans le Manuel de l'ICCA. Tout équipement ou bâtiment 
loué en vertu d'un contrat de location-acquisition tel que défini dans le Manuel de l'ICCA et 
rencontrant les critères ci-haut est inclus dans le calcul des dépenses québécoises admissibles 
dans la mesure où la charge d'amortissement sur ces équipements ou bâtiments rencontre les 
critères établis dans la section 3.2.4 Les charges d'amortissement ci-dessous. 

Les loyers relatifs aux tenains du parc éolien ne constituent pas une dépense québécoise 
admissible aux fins du calcul du contenu québécois. 

3.2.3 Les charges fmancièces 

Les charges financières sont limitées exclusivement aux charges suivantes : 

• les frais bancaires encourus auprès d'une institution financière sur des comptes de 
banque servant à payer des dépenses québécoises admissibles; 

• les frais d 'intérêts encourus à titre de propliétaire d'immeubles, d'outils, d'équipements 
ou d'autres actifs servant au développement et à la construction du parc éolien. 
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3.2.4 Les cbar-ges d'amortissement 

Les charges d'amortissement incluent uniquement les charges d'amortissement sur les 
équipements, bâtiments et aménagements servant au développement et à la construction du 
parc éolien, lorsque ces équipements, bâtiments et aménagements sont situés sur le territoire 
québécois. Le calcul d'amortissement doit être conforme aux principes comptables 
généralement reconnus du Canada ("PCGR"). 
Le coût des équipements, bâtiments et aménagements servant pour le calcul de la charge 
d'amortissement est égal à leur juste valeur marchande. Le coût ne peut inclure des frais 
financiers tels les intérêts sur emprunts servant à financer le coût des équipements, bâtiments 
et aménagements. 

3.2.5 La marge bénéficiaire brute pour La construction du parc éolien 

La marge bénéficiaire bmte pour la construction du parc éolien correspond à l'excédent du 
prix de vente du service de construction sur le coût de rendre ce service, lorsque le 
Fournisseur rend ce service à partir d'un établissement permanent situé sur le territoire 
québécois. 

Le coût de rendre le service de construction du parc éolien inclut notamment les éléments 
suivants: 

• le coût des matières premières et des équipements servant à la construction du parc 
éolien; 

• la masse salariale directement liée à la construction du parc éolien; 

• la portion des coûts généraux de construction qui est directement liée à la construction 
du parc éolien. 

La marge bénéficiaire brute du Fournisseur pour le développement du parc éolien est 
exclue du calcul de la dépense québécoise admissible. 

3.2.6 Acquisition par le fournisseur de biens et services pour le développement et la 
construction du parc éolien 

Lorsque les biens et services sont acquis par le Fournisseur auprès d'un établissement 
permanent sur le tenitoire québécois pour le développement et la constmction du parc 
éolien, le coût total de ces biens et services est imputé-au contenu québécois. Les dépenses 
québécoises admissibles dans le cadre de l'application de ce paragraphe, à l'exception des 
matières premières, ne peuvent excéder dix (1 0) pourcent du coût total de développement et 
de construction du parc éolien. Dans le cas des matières premières, le coût total est 
admissible comme dépense québécoise lorsqu'elles sont acquises par le Fournisseur auprès 
d'un établissement permanent sur le tenitoire québécois. · 
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3.2.6.1 Comptabilisation des exportations des transformateua·s basse tension 1 moyenne 
tension (BT/MT) dans le contenu québécois 

Nonobstant le fait que les transfom1ateurs basse tension 1 moyenne tension (BT/MT) (la 
<<composante>>) ne sont pas considérés comme des composantes d'éolienne et font partie du 
réseau collecteur, l'acquisition de cette composante par Je Fournisseur auprès d'un 
établissement pennanent sur Je territoire québécois pour la construction du réseau colfecieur 
du parc éolien, lorsque le manufacturier de cette composante vend son produit à des 
acheteurs externes à partir d'un établissement permanent installé sur le territoire québécois, 
la valeur desdites ventes peut être prise en compte dans la détennination du contenu 
québécois associé au parc éolien. Dans un tel cas, la valeur de la dépense québécoise 
admissible associée auxdites ventes peut être ajoutée, en tout ou en partie, à la dépense 
québécoise admissible du bien pour le parc éolien aux condihons suivantes : 

• les ventes à des acheteurs externes doivent être réalisées entre le 1er janvier 2011 
et la plus tardive des deux (2) dates suivantes, soit six (6) mois après la date de 
début des livraisons ou six (6) mois après la date garantie de début des livraisons; 

• la valeur de la dépense québécoise admissible associée à la composante vendue à 
des acheteurs externes ne peut excéder cinq (5) fois la valeur de la dépense 
québécoise admissible de la composante vendue au parc éolien; 

• une composante livrée à un acheteur externe ne peut être comptée qu'une fois 
dans Je calcul de la bonification reliée à l'exportation de la composante pour 
l'ensemble des contrats conclus dans le cadre des appels d'offres du Distributeur. 

La bonification à l'exportation est propre à la composante, à l'usine ainsi qu'à chaque parc 
éolien. Les exportations réalisées de cette composante avant la date de début des livraisons 
peuvent être considérées dans la détennination du contenu québécois admissible pour le parc 
éolien en autant qu'une part de la production de l'usine fabriquant la composante est livrée au 
parc éolien du Fournisseur. 

3.2.7 Dépenses en recherche et développement 

Les sommes versées par le Fournisseur pour la recherche et le développement portant sur 
une composante d'éolienne sont admissibles dans le calcul du contenu québécois si elles sont 
versées à un centre de recherche reconnu qui n'est pas un apparenté et qui a un établissement 
permanent sur le territoire québécois ou à une université ayant un établissement permanent 
sur Je territoire québécois. Ces sommes ne sont cependant pas prises en compte dans le calcul 
des coûts globaux du parc éolien et du coût des éoliennes. 

Les dépenses en recherche et développement doivent avoir pour objectif, soit: d'acquérir un 
savoir-faire spécialisé dans le but d'accroître les connaissances scientifiques; ou d'appliquer 
de meilleures connaissances scientifiques ou de tirer patti des découvertes scientifiques et 
des améliora6ons technologiques pour faire avancer les connaissances; ou d'uti]jser 
systématiquement les nouvelles connaissances et les progrès scientifiques pour concevoir, 
mettre au point, essayer ou évaluer de nouveaux produits ou services. 
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4. DÉTERMINATION DU CONTENU RÉGIONAL 

4. t Règles générales 

Aux fins de déterminer le contenu régional du coût des éoliennes, les règles concernant le 
contenu québécois définies à la section 3.1 , à l'exception de la section 3.1.3 , s'appliquent de 
façon identique pour déterminer le contenu régional mais en y remplaçant les tennes : 

• << dépense(s) québécoise(s) admissible(s) »par« dépense(s) régionale(s) admissible(s)»; 

• «territoire québécois »par<< région admissible >>; et 

• «contenu québécois» par << contenu régional». 

De plus, ]es deux derniers paragraphes de la section 3.1.4 doivent se lire comme suit dans le 
cadre de la détermination du contenu régional: 

La valeur du facteur de haute teneur technologique est de 200% lorsqu'une composante 
énumérée dans cette section est fabriquée dans la région admissible. 

Dans le cas où les composantes internes de la nacelle identifiées dans cette section sont 
vendues à des acheteurs externes, en application des conditions mentionnées à la 
section 4.2, le facteur de haute teneur technologique est appliqué au calcul des 
dépenses régionales admissibles des composantes vendues aux acheteurs externes. 

4.1.1 Assemblage et essais du convertisseur électronique 

Le convertisseur électronique d'une éolienne est une composante d'éolienne constituée des 
sous-composantes suivantes : enveloppe métallique, inductances, filtres de lignes, réactances 
à noyau d'air, panneaux de contrôles électroniques, unité de contrôle et commande, 
composantes logicielles et d'ingénierie et de diverses autres composantes électriques. 

Si le convertisseur électronique est totalement assemblé et testé dans un établissement 
permanent situé dans la région admissible au moyen de la fixation individuelle de chacune 
de ses sous-composantes, certaines dépenses régionales admissibles associées à la fabrication 
des sous-composantes, à l'assemblage et aux essais du convertisseur électronique peuvent 
bénéficier de l'application du facteur de haute teneur technologique selon les règles 
suivantes: 

o l'assemblage et les essais sont éligibles à l'application du facteur de haute 
technologie de 200%, excluant le coût des sous-composantes; 

o chaque sous-composante du convertisseur fabriquée dans un établissement 
pennanent situé dans la région admissible est éligible à l'application du facteur de 
haute technologie de 200%. 
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4.2 Comptabilisation des exportations de composantes d'éoliennes dans le contenu 
régional 

Pour une composante d'éolienne donnée, lorsque le manufactw.ier désigné vend son produit à 
des acheteurs externes à partir d'un établissemenz permanent installé dans la région 
admissible, la valeur desdites ventes peut être prise en compte dans la détetmination du 
contenu régional associé au parc éolien. Dans un tel cas, la valeur de la dépense régionale 
admissible associée auxdites ventes peut être ajoutée, en tout ou en partie, à la dépense 
régionale admissible de la composante d'éolienne pour le parc éolien aux conditions 
suivantes: 

i) 

ii) 

iii) 

iv) 

v) 

les ventes à des acheteurs externes doivent être réalisées entre le 1er janvier 2011 et 
la plus tardive des deux (2) dates suivantes, soit six (6) mois après la date de début 
des livraisons ou six (6) mois après la date garantie de début des livraisons; 

de plus, les ventes à des acheteurs externes réalisées entre la date de début des 
livraisons et la fin de la cinquième (5ième) année civile suivant cette date sont 
également admissibles si le Fournisseur démontre que les dépenses réalisées dans la 
région admissible à la plus tardive des deux (2) dates suivantes, soit six 6) mois 
après la date de début des livraisons ou six (6) mois après la date garantie de début 
des livraisons, pour la fabtication des éoliennes de son parc éolien comptent pour au 
moins 15% du coût de celles-ci incluant les ventes réalisées au paragraphe i); 

la valeur de la dépense régionale admissible associée à la composante d'éolienne 
vendue à des acheteurs externes pour la période entre le 1 cr janvier 201 1 et la date 
de début des livraisons ne peut excéder cinq (5) fois la valeur de la dépense 
régionale adrnjssible de la composante d'éolienne vendue au parc éolien; 

de la même façon, la valeur de la dépense régionale admissible associée à la 
composante d'éolienne vendue à des acheteurs externes pour la période entre la date 
de début des livraisons et la fin de la cinquième (Sièm') année civile suivant cette date 
ne peut excéder cinq (5) fois la valeur de la dépense régionale admissible de la 
composarue d'éolienne vendue au parc éolien; 

une composante d'éolienne livrée à un acheteur externe ne peut être comptée qu'une 
fois dans le calcul de la bonification reliée à l'exportation de composantes 
d'éoliennes pour l'ensemble des contrats conclus dans le cadre des appels d'offres du 
Distributeur. 

La bonification à l'exportation est propre à chaque composante d'éolienne. à chaque usine 
ainsi qu'à chaque parc éolien. Pour une composante d'éolienne donnée, les exportations 
peuvent être considérées dans la détermination du contenu régional admissible pour le parc 
éolien en autant qu'une part de la production de l'usine fabriquant la composante visée est 
livrée au parc éolien du Fournisseur. 
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4.2.1 Échange de composantes d'éoliennes 

Les ventes à des acheteurs externes d'une composante d'éolienne donnée fabriquée dans une 
usine décrite à l'Annexe V pourront être considérées dans la détermination du contenu 
régional afin de compenser pour l'importation de l'extérieur du Québec de ladite composante 
d'éolienne destinée au parc éolien. 

Un échange est spécifique à chaque composante d'éolienne et à chaque établissement 
permanent situé dans la région admissible où celle-ci y est fabriquée. La valeur d'échange est 
calculée sur la base des dépenses régionales admissibles associées à la composan1e 
d'éolienne vendue aux acheteurs externes aux fins de l'échange. 

Les ventes à des acheteurs externes qui servent à l'échange sont automatiquement exclues de 
la comptabilisation des exportations de composantes d'éolienne dans le contenu régional 
(section 4.2) et dans le contenu québécois (section 3.1.3). 

Pour la détermination du contenu régional du parc éolien en cas d'échange, la définition du 
coût des éoliennes demeure inchangée. À titre d'exemple, les coûts associés au transport de 
composantes d'éolienne ne sont pas considérés dans la déte1mination du contenu régional. 

5. INFORMATIONS REQUISES DU FOURNISSEUR LORS DU SUIVI 
ANNUEL 

Au fur et à mesure du développement du parc éolien, le Fournisseur doit démontrer sa 
capacité à respecter son contenu régional garanti ainsi que son contenu québécois garanti. À 
cet égard, en conformément à l'mticle 18.2 du contrat, le Fournisseur doit soumettre au 
Distributeur sur une base annuelle pour la période qui précède le dépôt du rapport final de 
contenu régional et de contenu québécois (voir section 6.1 ci-dessous), un suivi du contenu 
régional et du contenu québécois du parc éolien, si!:,rné par une personne dûment autorisée 
par le conseil d'administration du Fournisseur. Ce rappott de suivi annuel doit inclure les 
informations suivantes : 

;,;.. La Déclaration relative au contenu régional et au contenu québécois des 
éoliennes dont la structure de base est fournie au tableau 6.1 de la présente 
annexe; 

~ La Déclaration relative au contenu québécois du parc éolien dont la structure de 
base est foumie au tableau 6.2 de la présente annexe. 

Le Fournisseur doit faire compléter par son manufacturier d'éoliennes désigné une 
Déclaration relative au contenu régional et au contenu québécois des éoliennes dans laquelle 
sont présentées les données de base décrivant, le cas échéant, les usines de composantes 
d'éoliennes du parc éolien lui permettant d'atteindre ses engagements concernant son 
contenu régional garanti et son contenu québécois garanti. Cette déclaration inclut 
notamment la liste des activités réalisées et à être réalisées dans chaque usine, les 
investissements requis, Je nombre et la nature des emplois créés, la superficie des usines, la 
capacité de production et le calendrier d'implantation si ces informations sont 
substantiellement différentes de celles mentionnées à l'Annexe V. Cette déclaration doit être 
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signée par une personne dûment autonsée par le conseil d'administration du Fournisseur et 
du manufacturier d'éoliennes désigné. 

Le Fournisseur doit également faire compléter par son manufactmier d'éoliennes désigné 
une liste exhaustive des composantes tàb1iquées ou assemblées durant l'année par les usines 
de composantes d'éoliennes du parc éolien lui pennettant d'atteindre ses engagements 
concernant son contenu régional garanti et son contenu québécois garanti. Cette liste doit 
inclure le numéro de série et la destination de chaque composante. De plus, dans le cas d'une 
vente à un acheteur externe, l'allocation de la composante à un parc éolien faisant l'objet 
d'un contrat conclu dans le cadre de l'appel d'offres A/0 2009-02 doit être précisée. Cette 
liste doit être signée par une personne dûment autorisée par le conseil d'administration du 
Fournisseur et du manufactUiier d'éoliennes désigné. 

Le Fournisseur doit soumettre annuellement une Déclaration relative au contenu québécois 
du parc éolien présentant les coûts globaux du parc éolien prévus et identifiant les dépenses 
québécoises admissibles et les dépenses hors Québec associées à chaque élément de coût du 
parc éolien. Cette déclaration doit être signée par une personne dûment autmisée par le 
conseil d'administration du Fournisseur. 

Pour toute composante d'éolienne, la somme des dépenses régionales, des dépenses 
québécoises et des dépenses bors Québec (avant l'application de la bonification reliée à 
l'expo1iation de composantes d'éoliennes ou du facteur de haute teneur technologique) ne 
peut en aucun cas dépasser la dépense totale associée à cette composante. Par exemple, pour 
une composante d'éolienne à traitement spécifique dont la fabrication dans la région 
admissible respecte la règle définie à la section 3.1.1 de la présente annexe, la valeur de cette 
composante ne peut être attribuée qu'à Ja dépense régionale admissible et des valeurs nulles 
sont attribuées au chapitre des dépenses québécoises et des dépenses hors Québec. 

Pour les achats d'équipements d'éoliennes et de biens et services pour fins de fabJi cation de 
composante d'éolienne, le Fournisseur doit, dans la mesme du possible, identifier les 
fournisseurs potentiels et identifier la localisation de l'établissement pennanent. Le 
Fournisseur peut soumettre toute autre infom1ation qu'il juge pertinente afin de démontrer 
sa capacité à respecter son contenu régional garanti et son contenu québécois garanti. 

Après réception d'un suivi annuel, le Distributeur se réserve Je droit de faire vé1i fier le 
contenu régional et le contenu québécois par une firme de vérification indépendante qu'il 
mandate. 
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6. RAPPORTS DE CONTENU RÉGIONAL ET DE CONTENU QUÉBÉCOIS ET 
VÉRJFICA TION 

6.1 Rapports de contenu régional et de contenu québécois 

Après la construction du parc éolien, le Fournisseur produit un rapport établlssant le niveau 
de contenu régional et de contenu québécois atteint. Ce rapport doit être signé par une 
personne dûment autorisée par le conseil d'administration du Fournisseur et du 
manufacturier d'éoliennes désigné et être remis au Distributeur dès que possible après la 
date de début des livraisons mais au plus tard dix-huit (18) mois après cette date. 

Après réception de ce rapport, le Distributeur fait vétifier le contenu régional et le contenu 
québécois par une firme de vérification indépendante qu'il mandate. 

Si le Fournisseur n'a pas démontré qu'il respecte les conditions d'application de la 
bonification pour exportation après la date de début des livraisons ou s'il a décidé de ne pas 
se prévaloir de cette modalité, le rappott de contenu régional et de contenu québécois ainsi 
que le rapport de vérification sont utilisés pour établir le respect du contenu régional garanti 
et du contenu québécois garanti. 

Si le Fournisseur a démontré qu'il respecte les conditions d'application de la bonification 
pour exportation après la date de début des livraisons et s'il a décidé de se prévaloir de cette 
modalité, un second rapport de contenu régional et de contenu québécois doit être remis au 
Distributeur dès que possible après la date de début des livraisons mais au plus tard dix-huit 
(18) mois après la fin de la cinquième année civile suivant la date de début des livraisons. 

Après réception de ce rapport, le Distributeu1· fait vérifier le contenu régional et le contenu 
québécois par une firme de vérification indépendante qu'il mandate. 

Dans ce cas, le calcul des pénalités relatives au contenu québécois garanti est effectué suite 
au dépôt du premier rapport de contenu régional et de contenu québécois en assumant que le 
contenu régional garanti est atteint et en tenant compte du rapport de la fim1e de 
vérification. Lors du dépôt du deuxième rappo1t de contenu régional et de contenu québécois 
et en tenant compte du rapport de vérification, si le contenu régional atteint est différent du 
contenu régional garanti, les ajustements nécessaires sont fait pour éviter le double 
comptage dans le cadre du calcul des pénalités. 
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6.2 Vérification du contenu régional et du contenu québécois 

La vérification porte sur les rapports et suivis décrits aux sections 5 et 6.1 suite à leur dépôt 
par le Fournisseur et elle s'appuie sur les principes suivants : 

• Libre accès : Le Fournisseur, ainsi que ses propres fournisseurs et leurs sous
traitants respectifs, doivent donner aux vé1ificateurs Je libre accès aux lieux 
physiques, aux personnes-ressources, ainsi qu'à tout document corporatif pertinent 
dont notamment les registres comptables, les états financiers vérifiés (lorsque 
di sponibles) et à toute autre information requise, dans la mesure où leur 
contribution au contenu régional ou au contenu québécois est significative. 

• Comptabilité par projet : Le Fournisseur doit tenir une comptabilité distincte par 
projet. Les fournisseurs du Fournisseur, autres que le manufacturier d'éoliennes 
désigné, et leurs sous-traitants respectifs doi vent également tenir une comptabilité 
distincte par projet, dans la mesure où leur contribution au contenu régional ou au 
contenu québécois est significative. 

• Traçabilité : Le Fournisseur, ainsi que ses propres fournisseurs et leurs sous
traitants respectifs, doivent conserver les pièces justificatives concernant les coûts 
globaux du parc éolien, le coût des éoliennes, le contenu régional garanri, le 
contenu québécois garanti dans la mesure où leur contribution au contenu régional 
ou au contenu québécois est significative et ce, afin d'assurer l'existence d'une piste 
de vérification. Les pièces justificatives doivent notamment indiquer le nom et 
l'adresse des fournisseurs et de leurs sous-traitants respectifs, ainsi que les dates 
appropriées. U appartient au manufacturier d'éoliennes de documenter les éléments 
de la valeur ajoutée contribuant au contenu régional et au contenu québécois pour 
chacune des composantes d'éoliennes. 

• Responsabilité face aux sous-traitants : Le Fournisseur a la responsabilité de 
s'assurer que ses propres fournisseurs et les sous-traitants de ses fournisseurs 
respectent entièrement la procédure de vérification. 

• Transactions entre apparentés: Lorsque des transactions entre apparentés sont 
réalisées, il appm1ient à ceux-ci de démontrer, dans le cadre des rapports et suivis 
exigés relativement au contenu régional et au contenu québécois du projet, que le 
principe de juste valeur marchande a été respecté. La documentatimi requise pour 
démontrer que les transactions entre apparentés ont eu lieu à la j uste valeur 
marchande doit inclure des soumissions pour ces mêmes composantes d'éoliennes, 
autres composantes, produits et/ou services provenant de foumisseurs qui ne sont 
pas des apparentés, lorsque de telles soumissions peuvent être obtenues. Dans le 
cas où elles ne peuvent être obtenues, d'autres analyses pouvant démontrer le 
respect du p1incipe de la juste valeur marchande doivent être entreprises. Des 
exemples d'autres analyses peuvent inclure une compm·aison des prix auxquels un 
méme fournisseur vend à un acheleur externe ou une comparaison des ptix 
provenant d'autres founùsseurs. 
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En l'appliquant aux sous-traitants qui travaillent à la réalisation du parc éolien, la 
définition d'apparentés fournie pour le Fournisseur à la section 2 est également 
utilisée pour les transactions tout au long de la Jigne d'approvisionnement des biens 
ct services associés aux coûts globaux du parc éolien. 

Le Distributeur se réserve le droit de vérifier le respect du principe dejuste valeur 
marchande. 

• Double comptage : Pour atteindre les niveaux de contenu québécois garanti ou de 
contenu régional garanti, les dépenses effectuées et comptabilisées aux fins de 
l'atteinte des obligations de fournisseurs ayant signé des contrats avec le 
Distributeur dans le cadre des appels d'offres A/0 2003-02 et A/0 2005-03 ne 
peuvent pas être comptabilisées dans le cadre du présent contrat, ceci afin d'éviter 
qu'une même dépense locale (par exemple, la fabrication d'une composante 
d'éolienne pour l'exportation) soit comptabilisée en double, c'est-à-dire à la fois 
dans le cadre d'un contrat découlant des appels d'offres A/0 2003-02 et A/0 2005-
03 et dans le cadre d'un contrat découlant de L'appel d'offres A/0 2009-02 . 

• Allocation entre acheteurs : Lorsqu'un manufacturier de composantes d'éoliennes 
livre au cours de son année financière ses produits à plus d'un client incluant des 
acheteurs externes, les dépenses québécoises admissibles et les dépenses régionales 
admissibles de ses livraisons doivent être répartie entre les clients au prorata de 
leurs livraisons respectives en tennes de quantité de composantes livrées. 

Lorsqu'un manufacturier produit également d'autres biens, les dépenses québécoises 
admissibles et les dépenses régionales admissibles de ses livraisons de composantes 
d'éoliennes au cours d'une année financière doivent être calculées au prorata de ses 
livraisons totales en termes de dollars, effectuées au cours de cette même année 
financière. Ce principe ne s'applique pas à l'allocation de composantes d'éoliennes 
entre différents parcs éoliens dans le cadre du calcul de la bonification reliée à 
l'exportation. 
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Déclaration relative au contenu régional et contenu québécois des éoliennes 
Nom du toumi$sionnare • 

No!n IN rnanuloell.ter cfo!olle,.,.. dtognê 

Nain, .... (MW) etlooobotiondupqel~. 
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,..,, 
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(il ~nhll!ll' 0111 te maf'Uract\ltler d'toklnntt <~••lgl'•t 

Aulrtl 6QI,Jipemtnll d'iolienn~ 

t•~••• ''"'*"*ecn arrur• 

•• ~ _ H _ __ , __ m w·--_- - [ _- 1 - ~ - ~ _ -1 ·1 - 1 

(Contenu rt-glonall K 1 D) •"4) Il - 1 

I
Ctrtlflcation par • rtprisentant officlelallioriM • tfgnw 1 
du lhlnl.lfiCI:urier cftolitnnu ~Cil'l• 

1itn du refWiWfttWII oftidtt llutoritt 
~mMUbcturietcf...._.• dWanf 

P. 29 

1,0 

1,0 

1.0 

1 0 

10 

1,0 

2.0 

20 

2,0 

2.0 

1.0 

lO 

10 

1.0 

10 

1,0 

1,0 

Sogno .... 

10 

1,0 

1A) 

1.0 

1 0 

1,0 

1,5 

1,$ 

1,5 

1 s 
1.0 

10 

1,0 

1.0 

1,0 

1,0 

10 

DtptnMt """"'aiblel: auO!MbK 

1 

.,. .. 

Parc Éolien Pierre-De Sauret 

Dt,.... Mmiuil:l&u flonifiift povt UpGttMJOM IKttW • 

Nu'* tMev Wc.tl~ge et ,.d'lttc:he M dtw~oWtnotnl 

R6gior~ l'dm.IS~ible 0\libtc hott r'giOt'l adrr .. aJble 
11000) (!UiO) 

1 : 1 1 

1 · 1 - ·1 



~ 

Annexe VI Parei Éolien Pierre-De Sauret 

Déclaration relative au contenu québécois du parc éolien 
Nom du soumiSSionnaire : 

Nom du manufacturier d'éoliennes désigné . 

Nom, taille {MW) et tocallsaliOfl du projet (munrc•palitè, 
MRC. région administrative) . 

Date garantie de début des fivr~usons 

Ventilation des actlvitês 

Phase de développemef'lt du projet 

Fra1s d'admiOISir'atlOil g:ênèrale, montage linanoie: 

Études. de vent el de sites 

Etudes environncmon-talcs 

Aytres (à prêc:iw par le soumissîonnaS'e) 

Con.struction sur lè &ité 

Transport des composantes d'éolienne 

Ërection des éotîennes (tour, nacelle, moyeu et pales) 

Arpenra9e, déboisement et ch-emins d'accès 

Fondations des èofiennes 

Réseau collecteur tel que dêfini â rar1.icle 1.9 .4 du 
document d'appel d'offres (înd uar.t ki transformai our 
STIMT de chaque êoltenne. si fabfJQ,u6 h()(S Québec) 

Transformateur 6TIMT de chaque éo!lenne 
(si fabriquê au Québec} 

SupervisiOn, coofdinabon, essars ot mise en servtce 

Autres (~ pfl1C1SCf pat le soum•sstonnatre) 

Total des coüts de développement ct de con• tructlon du 
parc ôoUon 

Coût dos éoliennes : 
(valeur provenant <lu tableau Oêclarahon relative au contenu 
régional et contenu québéco1s des éolien nés) 

Coût global du parc 6ollon: (5) • (3) + (0) : 

ontcnu québécois du parc éolien 
4+5) (%) 

Oêponsca 
admissibles au 

Dépenses Oô penses hors Coût tot;:tl de Part relative du 
Québec as.sociêcs 

admissibles au Québec l'actlvlt6 coùt total do aux éxportations 
Ou6boc l'activité 
($000) ($000) 

(SOOO) 

(Transfo BTIMT 
seulement) 

(1) (2) (3) = (11+ (2) (%) N (Nmax•Sx(1)) 

1 1 1 1 ~ 1 

1------l---+-----+-----l l . 1 

D 
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Oéponse-s admissibles boniRéG.I pour tos éollonnu 
(valoui'S provenant du tableau Dilclaration relative au 

contenu régional et contenu québécois dos éoliennes) 

Région Total Quôbéc Tot;:tl dôponsos 
admissible Québec hors 

($000) ildmiuibles au 

($000) 
r4gion admissible Québec 

($000) ($000) 

i 

K L M•N +K+l (4) = M + (1) 
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ANNEXE VU 

Données rendues accessibles par le Fournisseur 

Dans le but d'assurer une intégration maximale de l'énergie éolienne à son réseau, le 
Distributeur doit accéder à certaines données du Fournisseur. 

Certaines données d'exploitation sont rendues disponibles rapidement après leur acquisition 
(ou calcul) pour être acheminées vers les systèmes infonnatiques du Distributelu et prises 
en compte dans le processus de prévision de la production court tenne (sections Bl à B3 ci
après). D'autres données (section C ci-après) sont rendues disponibles sur demande 
spécifique du Distributeur pour la réali sation d'études ad hoc (évaluation de la variabilité ·de 
la production sur des horizons de quelques secondes à quelques heures, calibration de 
modèles de prévisions, etc.). Enfin des données météorologiques (section D ci-après), 
mesurées préalablement au début des livraisons, sont rendues disponibles sur une base 
mensuelle. 

Les systèmes d'acquisition du Fournisseur doivent être synchronisés sur une mesure du 
temps universel ayant une précision d'au moins 0,5 seconde. Les données doivent être 
horodatées en temps universel. Les données acquises doivent être transmises vers les 
systèmes informatiques du Distributeur à l'intérieur des délais suivants: 

• 1 seconde suite au changement sur les points de signalisations et alannes du poste; 

• 3 secondes suite au changement sur les points de mesure du poste; 

• 30 secondes pour l'ensemble des données statistiques (10 minutes) suite à l'acquisition 
du demier échantillon d'une donnée statistique. Ce délai inclut le temps de calcul. 

A. DÉFINITIONS : 

Défmitions des tenues utilisés dans les tableaux : 

• Fréquence d'échantillonnage minimale: fréquence minimale à lague1le le système 
d'acquisition réalise la mesure du paramètre; 

• Période de compilation : période de temps sur laquelle les statistiques sont 
compilées; 

• Statistiques compilées : moyenne, valeurs minimale et maximale ainsi que l'écart 
type qui sont calculés par les systèmes SCADA sur la base des données 
échantilJonnées durant une période de compilation, pour ensuite être transmises; 

• Cycle de transmission : délai prévu entre deux transmissions de l'information vers le 
Distributeur. Si le cycle est égal à la fi:équence d'enregistrement, iJ s'agit d'accès eu 
temps réel. Sinon, il s'agit d'accès en temps différé; 

• Capacité d'enregistrement: capacité de mémorisation des données exprimée en 
JOUTS. 
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B. DONNÉES D'EXPLOITATION 

B.l Données du poste de sectionnement (données de production du parc éolien) 

Fréquence Période de 
Statistiques 

Donnée d'échantillonnage 
compilation 

compilées à Unité 
Cyclè de Capacité 

minimale des 
transmettre transmission d 'enregistrement 

statistiques 

moyenne, 

Puissance active 1/5 Hz 10 minutes 
minimum, 

kW 10 minutes (5) 
maximum et (4) 
écart-type 

Puissance moyenne, 
10 minutes disponible 1/5 Hz 10 minutes minimum, kW 

(4) 
(5) 

des éoliennes (1) maximum 

Puissance moyenne, 10 minutes disponible 1/5 Hz 10 minutes minimum, kW 
(4) 

(5) 
du poste (2) maximum 

Puissance moyenne, 
10 minutes disponible 1/5 Hz 10 minutes minimum, kW 

{4) 
{5) 

du parc (3) maximum 

Nombre moyenne. 
10 minutes d'éoliennes 1/5 Hz 10 minutes minimum, . 

(4) 
(5) 

disponibles maximum 

Nombre 
d'éoliennes à l'arrêt moyenne, 

10 minutes 
pour cause de 1/5 Hz 10 minutes minimum, . 

(4) 
(5) 

faible vent maximum 

Nombre 
d'éoliennes à l'arrêt moyenne, 10 minutes 

pour cause de 1/5 Hz 10 minutes minimum, . 
(4) 

(5) 

fort vent maximum 

Nombre 
d'éoliennes à l'arrêt moyenne, 

10 minutes 
pour cause de 

1/5 Hz 10 minutes minimum, . 
(4) 

(5) 

basse température maximum 

( 1 ) Puissance disponible des éoliennes : puissance maximale pouvant être produite par l'ensemble des 
éoliennes après prise en compte des indisponibilités et des restrictions d'exploitation (restrictions 
pouvant limiter la production maximale des éoliennes); 

(2) Puissance disponible du poste : puissance maximale pouvant transiter à travers le poste en tenant 
compte des indisponibilités et des restrictions d'exploitation au poste. 

(3) Puissance disponible du parc: puissance maximale pouvant être produite par le parc, après prise en 
compte des indisponibilités, restrictions d'exploitation et pertes. C'est donc la valeur minimale entre la 
puissance disponible du poste et la puissance disponible des éoliennes en tenant compte des pertes. 

(4) Transmission immédiate de l'ensemble des données une fois le cycle de calcul complété pour chaque 
mtervalle de 10 minutes, ce qui correspond d'une certaine façon à un« reportage» temps réel; 

(5) Données devant être conservées pour une durée minimale de 7 jours, pour flns de récupération suite à 
une perte temporaire d'acquisition dans les systèmes informatiques du Distributeur ; ces données 
doivent être rendues disponibles au Distributeur sur demande, en temps différé. 
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B.2 Données de chaque mât météorologique : 

La précision des appareils de mesure de données météorologiques des mâts météorologiques 
doit être confonne à la norme C6 1400-12-1 -07. 

Fréquence 
Période de Statistiques 

compilation Cycle de 
Données d'échantillonnage des 

compilées à Unités 
transmission 

minimale 
statistiaues 

transmettre 

Vitesse horizontale moyenne. 
du vent 

(à chaque 1/5 Hz 10 minutes 
minimum, 

m/s 
10 minutes 

anémomètre du 
maximum et (3) 

mât) 
écart-type 

Vitesse verticale moyenne, 
(à chaque 

t /5 Hz 10 minutes 
minimum , mis 10 minutes 

anémomètre du maximum et (3) 
mât) écart-tvoe 

Direction du vent 
moyenne, degrés par 

(à chaque 1/5 Hz 10 minutes 
minimum, rapport au 10 minutes 

maximum et nord (3) 
girouette) écart-tvoe aéoaraohiaue 

Température moyenne, 
(à chaque 

1/5 Hz 10 minutes 
minimum, degrés 10 minutes 

thermomètre du maximum et Celsius (3) 
mât) écart-type 

moyenne, 

Humidité relative 1/5 Hz 10 minutes minimum. % 
10 minutes 

maximum et (3) 
écart-tvoe 
moyenne, 

Pression 1/5 Hz 10 minutes 
minimum. 

kPa 
10 minutes 

barométrique maximum et (3) 
écart-tvoe 

( l) La direction moyenne doit représenter la moyenne des vecteurs de direction du vent : 
o Si 0 ; est une mesure individuelle de la direction 
o Si N est le nombre de données échantillonnées sur un certain intervalle de temps 

La direction moyenne, 0, durant cet intervalle est 

0 = arctan(Ux 1 Uy) + K 

où 

Ux = (L sin 0 i )1 N 

Uy = (I cos 0 i )1 N 

Valeur de K selon les cas possibles 

Si Ux = O 

Uy = 0 -

Uy > 0 360 

Uy< O 180 
Note 1: dans ce cas 8 = 90° 
Note 2: dans ce cas 0 = 270° 
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Ux > 0 

Note 1 

0 

180 

Ux <O 

Note 2 

360 

180 

Notes 

(5) 

(4) (5) 

(1) (2) 
(5) 

(5) 

(5) 

(5) 
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(2) L'écart type de l'angle doit être calculé de la façon suivante: 

cr = arcsin(t) * (1 + 0.1547*eJ) 
où 

(3) Transmission immédiate de l'ensemble des données une fois le cycle de calcul complété pour 
chaque intervalle de 10 minutes, ce qui correspond d'une certaine façon à un «reportage>> 
temps réel 

(4) D01mée transmise si mesurée 

(5) Doru1ées devant être conservées pour une durée minimale de 7 jours, pour fins de 
récupération suite à une perte temporaire d'acquisition dans les systèmes informatiques du 
Distributeur; ces données doivent être rendues disponibles au Distributeur sur demande, en 
temps différé. 
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B.3 Données de chaque éolienne : 

Fréquence 
Pér iode de 

Statistiques 
Capacité 

Donnée d 'échantillon-
compilation 

compilées à Unité Cycle de d'enregis- Notes 
des transmission trement 

nage minimale 
stat istiques 

transmettre 

moyenne, 
Puissance 1/5 Hz 10 minutes 

minimum, kW 10 minutes 
(5) 

active maximum et (3) 
écart-type 
moyenne, degrés par 

Direction de la 1/5 Hz 10 minutes 
minimum, rapport au 10 minutes 

(5} (1) (2) 
nacelle maximum et nord (3) 

écart-type géographique 

Température 
moyenne, 
minimum , degrés 10 minutes 

(au niveau de la 1/5 Hz 10 minutes maximum et Celsius (3) 
(5) (6) 

nacelle) écart-type 
Vitesse du vent moyenne, 

mesurée par 1/5 Hz 10 minutes minimum, m/s 
10 minutes 

(5) 
l'anémomètre maximum et (3) 
de la nacelle écart-tvpe 

Direction du moyenne, degrés par 
vent mesurée 

1/5 Hz 10 minutes minimum, rapport au 10 minutes (5) (1)(2) par la girouette maximum et nord (3) 
de la nacelle écart-type géographique 

Statut de la 
1/5 Hz NIA NIA Code d'état temps réel (5) (4) 

machine 

( l) La direction moyenne doit représenter la moyenne des vecteurs de direction du vent ou de la 
nacelle: 

o Si 8 1 est une mesure indi viduelle de la direction 

o Si N est le nombre de données échantillonnées sur un certain inLervalle de temps 

La direction moyenne, @, durant cet intervalle est 

0 = arctan(Ux / Uy) + K 

où 

UY = (L.,sin 0 ; ); N 

Uy = (L., cos0; )1 N 

Valeur de K selon les cas possibles 

Si Ux=O 

Uy=O -

Uy > 0 360 

Uy<O 180 
Note 1: dans ce cas 0 = 90° 
NoLe 2: da1L" ce cas 0 = 270° 
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Ux > 0 ux -< 0 

Note 1 Note2 

0 360 

180 180 
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(2) L'écart type de l'angle doit être calculé de. la façon suivante: 

cr=arcsin(e)*(l + 0. 1547*~:.') 
où 
e = [ 1 - u,~ - Uy' f'2 

Parc éolien Pierre-De Saurel 

(3) Transmission immédiate de l'ensemble des dormées une fois le cycle de calcul complété pour 
chaque intervalle de 1 0 minutes, ce qui correspond d'une ce1iaine façon à un «reportage » 
temps réeL 

(4) Bien que cette donnée soit disponible dans tous les systèmes SCADA de parc éolien, il n'y a 
pas de standard concemant les codes de statut. Les codes à être transmis au Distributeur 
seront établis avec le Fournisseur en fonction des spécificités de son système SCADA et de 
ses éoliennes. 

(5) Données devant être conservées pour une durée minimale de 7 jours, pour fms de 
récupération suite à une perte temporaire d'acquisition dans les systèmes informatiques du 
Distributeur; ces données doivent être rendues disponibles au Distributeur sur demande, en 
temps différé. 

(6) Température externe au niveau de la nacelle telle que mesurée pour les fms du contrôle de 
l'arrêt de l'éolienne pour cause de basse température. 
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C. DONNÉES POUR FfNS D'ÉTUDES SPÉCIFlQUES 

À des fins d'études spécifiques, le Distributeur accède, de temps à autre, à ceriaines données 
brutes échantillonnées à des fréquences élevées aux éoliennes et mâts météorologiques. Sur 
demande du Distributeur, ces données sont rendues disponibles localement en temps réel 
via un lien de communication dédié («Data Link » par exemple). Aucune capacité 
d'enregistrement n'est requise du Fournisseur. 

Dans le cas où les équipements du Fournisseur ne sont pas en mesure d'échantillonner à des 
fréquences suffisrumnent élevées, le Distributeur peut installer ses propres appareils de 
mesure sur une période de temps pennettant la constitution d'échantillons de données 
représentatifs. 

C.l Données du poste de sectionnement : 

Donnée Unité Cycle de transmission Capacité d'enregistrement 

Puissance active kW temps réel Non requise 

C.2 Pour chaque éolienne : 

Donnée Unité Cycle de transmission Capacité d 'enregistrement 

Puissance active kW temps réel Non requise 

Puissance réactive kVAR temps réel Non requise 

Tension kV temps réel Non requise 

Courant A temps réel Non requise 

Fréquence Hz temps réel Non requise 
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C.3 Pour chaque mât météorologique : 

Donnée Unité Cycle de 
Capacité d'enregistrement transmission 

Vitesse horizontale du vent 
m/s temps réel Non requise (à chaque anémomètre du mât) 

Vitesse verticale du vent 
(à chaque anémomètre du mât) m/s 

(si mesurée) 
temps réel Non requise 

Direction du vent degré par rapport au 
temps réel Non requise (à chaque girouette) nord géographique 

Température 
degrés Celsius temps réel Non requise (à chaque thermomètre du mât) 

Humidité retat1ve % temps réel Non requise 

Pression barométrique kPa temps réel Non requise 

D. DONNÉES PRÉALABLES À LA DATE DE DÉBUT DES LIVRAISONS 

Toutes les données mesurées aux mâts météorologiques précédant la date de début des 
livraisons doivent être fournies au Distributeur, ainsi que les positions géographiques de ces 
mâts, les caractéristiques physiques des appareils de mesure, les types et positions des 
capteurs, les rapports d'étalonnage et les registres des interventions. Les données mesurées 
sont stockées sous fonne de fichiers de tèmnat à convenir avec le Fournisseur, et transmises 
mensuellement au Distributeur via courrier électronique ou par envoi de CD. 
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D.1 Données de chaque mât météorologique : 

Fréquence Période de Statistiques Capacité 
compilation Cycle de 

Donnée d'échantillon-
des 

compilées à Unité 
transmission 

d'enregis-
nage minimale 

statistiques 
transmettre trement 

Vitesse 
horizontale moyenne, 

du vent 1/5 Hz 10 minutes 
minimum, 

m/s mensuel 60 jours 
(à chaque maximum et 

anémomètre écart-type 
du mât) 

Vitesse 
moyenne, 

verticale 1/5 Hz 10 minutes 
minimum. 

m/s mensuel 60 jours maximum et 
du vent écart-type 

Direction moyenne, 
degré par 

du vent minimum, 
rapport au 

(à chaque 1/5 Hz 10 minutes maximum et nord mensuel 60 jours 

girouette) écart-type géographiq 
ue 

Température moyenne, 
(à chaque 1/5 Hz 10 minutes 

minimum, degrés 
mensuel 60 jours 

thermomètre maximum et Celsius 
du mât) écart-type 

moyenne, 
Humidité 

1/5 Hz 10 minutes 
minimum , 

% mensuel 60 jours 
relative maximum et 

écart-tvpe 
moyenne, 

Pression 
1/5 Hz 10 minutes 

minimum, 
kPa mensuel 60 ]ours 

barométrique maximum et 
écart~tyR_e 

(1) La direction moyenne doit représenter la moyerme des vecteurs de direction du vent: 
o Si 0 ; est une mesure indlviduelJe de la direction 
o Si N = est le nombre de données échantillonnées sur un certain intervaUe de temps 

La direction moyenne, 0, durant cet intervalle est 

0 = arctan(Ux 1 Uy) + K 

où 

Ux = (,L sin 0 ; ); N 

Uy = (,Lcos0, ); N 

Valeur de K selon les cas possibles 

Si U:r = O 

Uy = O -

Uy > O 360 

Uy<O 180 

Note L: dans ce cas 8 = 90° 
Note 2: dans ce cas 8 = 270° 

Ux> 0 

Note 1 

0 

180 

(2) L'écart type de l'angle doit être calculé de la façon suivante: 

0 = arcsin(e) * (1 + 0.1547*e3
) 

où 

e= [ 1- Ux2
- U/ ]112 

(3) Donnée transmise si mesurée. 
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UJ; <0 

Note 2 

360 

180 

Notes 

(3) 

(1) {2) 
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ANNEXE VIII 

Engagements du Fournisseur à l'égard de l'application du cadre de ré[ére11ce 

l. OBJET 

Hydra-Québec et l'Union des producteurs agricoles (UPA) ont ratifié, en 1986, l'Entente sur 
le passage des lignes de transport en milieu agricole et forestier. L'entente définit des règles 
précises en matière d'implantation d'ouvrages de transport d'énergie électrique en milieu 
agricole ainsi que les mesures de compensation applicables dans le cadre de tels projets. 

En s'inspirant des ptincipes contenus dans cette entente, et suite à des discussions avec 
I'UPA, Hydro-Québec a élaboré le Cadre de référence re/at~f à l'aménagement de parcs 
éoliens en milieux agricole et .forestier (le «cadre de référence>>). Celui-ci encadre la 
négociation des options et des actes de propriété Sltperficiaire pour la p011ion de leur parc 
éolien qui se situerait sur des terres privées et propose aux intervenants agricoles et aux 
promoteurs des principes d'intervention, des méthodes et des mesures concemant : 

• la localisation des ouvrages éoliens; 

• l'atténuation des impacts Eés aux travaux de construction et de démantèlement; 

• l'atténuation des impacts liés à l'exploitation et l'entretien; 

• la compensation des prop1iétaires. 

La présente annexe ü1dique les engagements pris par Je Fournisseur à l'égard de 
l'application du cadre de référence et à l'égard des paiements annuels versés aux 
propriétaires privés liés à la présence d'éoliennes sur la propliété du parc éolien. 

2. ENGAGEMENTS 

Comme mentionné à l'item i) de l'article 23 - Date de début des livraisons, le Fournisseur 
doit présenter au Distributeur une copie des documents démontrant que les engagements 
pris par le Fournisseur à l'égard de J'application du cadre de référence et à l'égard des 
paiements annuels versés aux propriétaires ptivés (auteurs d'options) sont respectés. Ces 
engagements sont les suivants : 

a) Paiements ammels liés à la présence d'éoliermes sur la propriété : 

Le Fournisseur s'engage à verser aux propriétaires privés à titre de paiement annuel li é à 
la présence d'éoliennes sur la propriété, tel que déc1it à l'article 5.2.5.1 du cadre de 
r4ference, un montant de 2,2 % des revenus bruts annuels que le Fournisseur tire de la 
vente d'électricité. 

Ce montant ne peut être infériem à 2 500 $par MW installé, indexé à un niveau au moins 
égal au taux d'indexation du ptix de l'électricité du contrat d'approvisionnement en 
électricité soit, dans ce cas, l'IPC tel que défini à l'article 14.1 . 
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b) Paiements annuels collectifs: 

Le Fournisseur s'engage à verser aux propriétaires privés ayant signé un contrat d'octroi 
d'option, à titre de paiement annuel collectif, une portion de 0,5 % des revenus bruts que 
le Fournisseur tirera de la vente d'électricité, tel que décrit à l'article 5.2.5.2 du cadre de 
r~(érence. 
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