
Estimation des coûts - Option D 

Remplissage et préparation du chemin de la Plage Saint-Laurent 

226 

198 O00 $ 

DA1 6 

Chambre de raccordement 

Réfection chemin Plage Saint-Laurent 

Chloration et aération 

Projet d'aménagement dune nouvelle prise 
d'eau dans le secteur de Sainte-Foy 

Québec 6211-02-105 

1 087 O00 $ 

236 O00 $ 

77 O00 $ 

Divers et imprévus (acquisition de terrain, etc.) 

Sous-total 

Contingences (22 %) 

l Deux conduites d'amenée Hyprescon de 1 067 mm de diamètre intérieur incluant 
deux conduites de dégel de 200 mm de diamètre 

511 O00 $ 

10 734 O00 $ 

2 361 O00 $ 

1 Blocs de Drise (2 unités) I 1 012 O00 s I 

Étude d'impact sur l'environnement 

Diverses études spécialisées (recherche avec UL, études géotechniques, glaces, 
suivis, etc.) 

Divers travaux complémentaires relatifs à I'étude d'impact 

350 O00 $ 

700 O00 $ 

260 O00 $ 

1 Compensation DoUr Dertes d'habitats du Doisson 1 165 O00 S 1 

Taxes (15 %) 2 161 O00 $ 

1 Sous-total 1 13 095 O00 $ 1  

Total 16 566 O00 $ 

I 1 14405000$I 



Estimation des coûts - Option E 

Remplissage et préparation du chemin de la Plage Saint-Laurent 

Conduite d'amenée Hyprescon de 1 067 mm de diamètre intérieur incluant une 
conduite de dégel de 200 mm de diamètre 

Construction d'une nouvelle prise d'eau 
à 600 mètres de la rive avec une conduite d'amenée 
et une conduite de dégel, incluant la réhabilitation du bloc de prise 
et de la conduite de dégel de la prise d'eau existante 

198 OOO$ 
7 736 O00 $ 

Février 2006 

Réfection chemin Plage Saint-Laurent 236 O00 $ 

1 Bloc de prise l 556 O00 $ 1  

Chloration et aération 

1 Chambre de raccordement I 906 O00 $ 1  

77 O00 $ 

Forage directionnel pour remplacer la conduite de dégel de la prise d'eau existante 

Remplacement du bloc de prise existant 

Travaux divers à la chambre de raccordement 

Compensation pour peries d'habitats du poisson 

Divers et imprévus (acquisition de terrain, etc.) 

623 O00 $ 

633 O00 $ 

25 O00 $ 

212 O00 $ 

560 O00 $ 

l Sous-total 1 11 762 O00 $ 1  
Contingences (22 %) 

Sous-total 

Étude d'impact sur l'environnement 

2 588 O00 $ 

14 350 O00 $ 

350 O00 $ 

Diverses études spécialisées (recherche avec UL, études géotechniques, glaces, 
suivis, etc.) 

1 Divers travaux comDlémentaires relatifs à l'étude d'imoact I 260 O00 $ 1  
15 660 O00 $ 

2 349 O00 a Taxes (15 %) 1 
Total 1 18 O09 O00 $ 1  I 



Estimation des coûts - Option F 

Remplissage et préparation du chemin de la Plage Saint-Laurent 

Deux conduites d'amenée Hyprescon de 1 067 mm de diamètre intérieur incluant 
deux conduites de dégel de 200 mm de diamètre 

Blocs de prise (2 unités) 

Chambre de raccordement 

Construction d'une nouvelle prise d'eau 
à 600 mètres de la rive double (2 blocs de prise, 
2 conduites d'amenée et 2 conduites de dégel) 

198 O00 $ 

10 494 O00 $ 

1113000$ 

1 087 O00 $ 

1 Février 2006 

Compensation pour pertes d'habitats du poisson 212 O00 $ 

Réfection chemin Plage Saint-Laurent l 236 O00 $ 

Divers et imprévus (acquisition de terrain, etc.) 

Chloration et aération l 77 O00 $ 

671 O00 $ 

Sous-total 

Étude d'impact sur l'environnement 

Diverses études spécialisées (recherche avec UL, études géotechniques, glaces, 
suivis, etc.) 

Sous-total 1 14 O88 O00 $ 

17 187 O00 $ 

350 O00 $ 

700 O00 $ 

Continaences (22 %) l 3 O99 O00 $ 

Taxes (1 5 %) 

Total 

18 497 O00 a 
2 775 O00 $ 

21 272 O00 $ 

Divers travaux complémentaires relatifs à l'étude d'impact l 260 O00 $ 


