
Annexe 1 
 
 
Construction d’une nouvelle prise d’eau 
à 450 mètres de la rive avec une conduite d’amenée 
et une conduite de dégel, incluant la réhabilitation du bloc de prise 
et de la conduite de dégel de la prise d’eau existante 
 
Estimation des coûts  
 
 Février 2006

Remplissage et préparation du chemin de la Plage Saint-Laurent 198 000 $

Conduite d’amenée Hyprescon de 1 067 mm de diamètre intérieur incluant une 
conduite de dégel de 200 mm de diamètre 

5 525 000 $

Bloc de prise 506 000 $

Chambre de raccordement 906 000 $

Réfection chemin Plage Saint-Laurent 236 000 $

Chloration et aération 77 000 $

Forage directionnel pour remplacer la conduite de dégel de la prise d’eau existante 623 000 $

Remplacement du bloc de prise existant 633 000 $

Travaux divers à la chambre de raccordement 25 000 $

Compensation pour pertes d’habitats du poisson 165 000 $

Divers et imprévus (acquisition de terrain, etc.) 445 000 $

Sous-total 9 339 000 $

Contingences (22 %) 2 055 000 $

Sous-total 11 394 000 $

Étude d’impact sur l’environnement 350 000 $

Diverses études spécialisées (recherche avec UL, études géotechniques, glaces, 
suivis, etc.) 

700 000 $

Divers travaux complémentaires relatifs à l’étude d’impact 260 000 $

 12 704 000 $

Taxes (15 %) 1 909 000 $

Total 14 613 000 $
 


