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Devis – Structure préliminaire 

Ce qu’est le DDN 

• Le Devis Directeur National 

• Un outils de rédaction 

• Compte environ 750 sections 

• Plusieurs domaines de la construction (ex. : transport aérien, services du bâtiment, 

électricité, génie civil, mécanique …) 

Qui l’utilise 

• l’ensemble des ministères et organismes fédéraux 

• des consultants 

• des donneurs d’ouvrage privé 

Comment le DDN est utilsé 

• en fonction des besoins et des particularités du projet, le rédacteur sélectionne les 

sections pertinentes 



Devis – Structure préliminaire (suite) 

Division 00 – Exigences relatives aux approvisionnements et aux contrats 

Division 01 – Exigences générales 

01 11 00  Sommaire des travaux  

01 14 00  Restrictions visant les travaux  

01 31 19  Réunions de projet  

01 32 16.07  Ordonnancement des travaux – Diagrammes à barres (GANTT)  

01 33 00  Documents et échantillons à soumettre  

01 35 00.06  Procédures spéciales - Régulation de la circulation  

01 35 13.43  Procédures spéciales - Sites contaminés  

01 35 29.06  Santé et sécurité  

01 35 43  Protection de l’environnement et développement durable  

01 45 00  Contrôle de la qualité  

01 50 00  Mobilisation et démobilisation  

01 51 00  Services d'utilités temporaires  

01 52 00  Installations de chantier 

01 74 11  Nettoyage  

 



Division 35 – Voies d’eau et ouvrages maritimes 

35 20 23  Dragage  

35 20 23A  Gestion des sédiments  

  

Annexes 

• Décret provincial 

• Mesures d’atténuation (via décret ou directement au devis) 

• Autorisations obtenues des différentes entités gouvernementales 

• Caractérisation environnementale des sédiments et des fonds marins, 

• Rapport de caractérisation des herbiers, 

• Modélisation numérique de la dispersion des sédiments dragués. 

• Plans tel que construit de différentes structures 

 quai de Sandy Beach,  

 plan d’instrumentation et de protection cathodique,  

 démolition du quai des pêcheurs et du quai éperon,  

 Cales de halage (ancienne et nouvelle),  

 Récupération des vestiges d’un quai en encaissement,  
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